

## ANEXO VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

---

El presupuesto de licitación se ha obtenido teniendo especialmente en cuenta los importes de adjudicación de los contratos que en años anteriores suscribió FREMAP para las mismas coberturas, otorgando un margen de incremento por la subida generalizada de los precios que se está produciendo en el año actual.

Para el cálculo del valor estimado del expediente se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo calculado sobre el presupuesto para la duración inicial. Si bien en fase de ejecución del importe correspondiente a las modificaciones previstas, el porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del contrato, esto es, sobre el importe de adjudicación. Estas modificaciones previstas corresponden a un 20%, tanto al alza como a la baja, por los siguientes motivos:

- Incremento/ reducción sustancial del número de alumnos.
- Inclusión/exclusión de coberturas.
- Cambios en la legislación competente.

\*Nota: Se entenderá como sustancial aquel incremento/reducción del número de alumnos que sea igual o superior a 6. El número estimado de alumnos es de 117. Por tanto, se entenderá que se produce un incremento sustancial si el número de alumnos se amplía a 123 alumnos o más; o se reduce a 111 alumnos o menos.

Con arreglo a todo lo anterior, se obtiene un valor estimado de 3.074,39 euros, impuestos indirectos incluidos. Queda desglosado de la siguiente forma:

### **LOTE 1: Contratación del seguro de responsabilidad civil:**

Importe en euros, impuestos indirectos NO incluidos:

- Presupuesto inicial: 1.310,19 €
- Modificaciones previstas: 262,03 €
- Valor estimado: 1.572,22 €

Importe en euros, impuestos indirectos incluidos:

- Presupuesto inicial: 1.415,01 €
- Modificaciones previstas: 282,99 €
- Valor estimado: 1.698,00 €

**LOTE 2: Contratación del seguro de accidentes colectivo:**

Importe en euros, impuestos indirectos NO incluidos:

- Presupuesto inicial: 1.062,04 €
- Modificaciones previstas: 212,40 €
- Valor estimado: 1.274,44 €

Importe en euros, impuestos indirectos incluidos:

- Presupuesto inicial: 1.147,00 €
- Modificaciones previstas: 229,39 €
- Valor estimado: 1.376,39 €