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Expediente N2. LICT/99/024/2023/0144

Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratacion del
servicio de mantenimiento integral y plan renove de las
instalaciones de climatizacion de los Centros asistenciales y
Hospital de Dia de FREMAP, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n2 61, sitos en las Comunidades Autonomas
de Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha, Islas Baleares y
Castilla y Ledn.
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1. OBIJETO

1.1 Caracteristicas y descripcion

El objeto del presente pliego es describir las caracteristicas técnicas que regirdn en el contrato del servicio
de mantenimiento integral y plan renove de las instalaciones de climatizacién de los Centros asistenciales
y Hospital de Dia de FREMAP, sitos en las Comunidades Autdonomas de Galicia, Extremadura, Castilla La
Mancha, Islas Baleares y Castilla y Leén, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del presente pliego.

Los trabajos objeto de la presente licitacidn deberan llevarse a cabo en las condiciones descritas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Clausulas Administrativas por las que se rige
esta licitacion debiendo, a su vez, observar los condicionantes y requerimientos funcionales que se
acompainan como Anexos Técnicos a la presente licitacién, teniendo todos los documentos caracter
contractual.

El conjunto de actividades objeto de esta licitacion van encaminadas a asegurar el correcto
funcionamiento de las instalaciones de climatizacion de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n2 61. Asimismo, también se destinan una serie de actuaciones cuya finalidad en la de sustituir
instalaciones antiguas, por otras nuevas, de tal manera que se consiga una mayor eficiencia energética en
el consumo de estas instalaciones.

El presente documento constituye una descripcion de las condiciones establecidas para la realizacion de
las actividades del mantenimiento comprendido en esta licitacion.

1.2 Ambito de aplicacién

A los simples efectos informativos, y sin que se pueda entender como listado excluyente, se adjunta el
Anexo 1 en el que se indican las direcciones de cada centro objeto de la licitacién, asi como el nimero y
tipo de instalaciones que forman parte de cada centro. El adjudicatario, al inicio del contrato sefialara si
existe alguna otra instalacion que deba ser mantenida, y que no venga incluida en el mencionado anexo.

2. NORMATIVA DE CARACTER TECNICO

Ademas de la normativa general de aplicacion, el Pliego de Clausulas Administrativas y el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas, la ejecucion del contrato se encuentra sujeta al cumplimiento de la normativa
y legislacion de cardcter técnico enumerada a continuacion:

A. Seguridad y salud

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, haciendo constar a la empresa
adjudicataria la obligatoriedad de designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de
prevencion de riesgos laborales o de, en su caso, constituir un Servicio de Prevencidn especifico dentro
de la empresa, o concertar dicho servicio con una entidad especializada.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, de Sefializacion de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
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- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

B. Medio ambiente

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.

C. Mantenimiento de las instalaciones de climatizacion y eficiencia energética

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios, asi como sus modificaciones posteriores. En adelante, RITE.

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Esta clasificacion normativa no tiene caracter restrictivo, debiendo observarse en la ejecucién de los
trabajos cualquier otro tipo de reglamento, norma o instruccion oficial de caracter estatal, autondmico o
municipal que, aunque no se mencione explicitamente en este pliego, pueda afectar al objeto del contrato,
asi como las posibles modificaciones legales que puedan afectar a las normas de aplicacién.

3. EJECUCION DEL SERVICIO

La ejecucidn del servicio requiere de las siguientes actuaciones:
Informe inicial de las instalaciones:

Durante el primer mes de vigencia del contrato la empresa adjudicataria realizard una visita, a cada uno de
los centros de trabajo que se incluyan en el contrato, sin coste para FREMAP, con la finalidad de comprobar
las condiciones en las que se encuentran las instalaciones. En un plazo maximo de 15 dias a contar desde la
fecha de visita, la empresa adjudicataria presentard un informe detallado recogiendo las posibles
deficiencias observadas con el fin de que FREMAP proceda a su adecuacidn, en el supuesto de que entienda
gue es necesario, cuyo coste de reparacion se contemplard dentro de las reparaciones a realizar. Dicho
informe tendrd la consideraciéon de exhaustivo, por lo que todo lo que no quede reflejado en él serd
aceptado tacitamente por la empresa adjudicataria como idéneo, pudiendo serle exigido posteriormente la
correccidon de defectos y anomalias detectadas y no sefialadas, siempre que sean defectos u omisiones
evidentes y no tengan la consideracidn de vicios ocultos.

El citado informe debera verificar que todos los equipos e instalaciones son capaces de realizar las
prestaciones previstas por los fabricantes de los equipos y debera incluir posibles medidas de eficiencia
energética y mejoras de rendimiento, en base a las gamas de mantenimiento aportadas y a los requisitos
aplicables derivados del RITE. Asimismo, deberd detectar las partes sujetas a envejecimiento, desgaste o
gue no tengan sus especificaciones operativas garantizadas, siempre que las condiciones de la instalacion
respondan a lo exigido en los referidos documentos técnicos. Este informe contendra contenido fotografico
suficiente de todas las maquinas e instalaciones.
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3.1 Mantenimiento Preventivo y Técnico-Legal

Sera realizado en la totalidad de las instalaciones sefaladas en el presente pliego y sus equipos, de forma
programada, realizando todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado déptimo de las
instalaciones desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento energético e incluso de
proteccion del medio ambiente y cumplimiento de la reglamentacién vigente.

Se realizaran como_minimo visitas de caracter mensual en cada uno de los centros de mas de 70 kw de
potencia total instalada y en aquellos que se indique en el anexo 1 aunque su potencia sea inferior.

La empresa adjudicaria vendra obligada a dar cumplimiento a los establecido en el RITE o la normativa
que se aplique en cualquier momento de la vigencia del contrato. A estos efectos y sin que tenga caracter
exhaustivo se desglosan algunas actuaciones a realizar:

1. Realizar y cumplimentar el programa de gestion energética tanto en generadores de calor como
en generadores de frio, en todos los equipos de potencia térmica nominal superior a 10 kw.
Entregara a la propiedad un informe con las mediciones y el rendimiento obtenido en cada uno
de los generadores. La periodicidad para los equipos de potencia comprendida entre 10 kw <
Potencia < 70 kw sera de caracter anual, para los equipos de potencia > 70kw sera de caracter
trimestral. La empresa adjudicataria deberd remitir el programa de gestién energética en los
primeros tres meses de ejecucion del contrato, repitiendo las labores y frecuencias de las mismas
en el segundo afio de contrato.

2. Realizar las instrucciones de seguridad de cada una de las instalaciones de acuerdo con lo
establecido en la I.T 3.5 del RITE. Deberda entregar un ejemplar digital al jefe de Mantenimiento
que designe la propiedad y un ejemplar impreso y encuadernado a los directores de oficina.

3. Realizar las instrucciones de manejo y maniobra de cada una de las instalaciones de acuerdo con
lo establecido en la I.T 3.6 del RITE. Debera entregar un ejemplar digital al jefe de Mantenimiento
gue designe la propiedad y un ejemplar impreso y encuadernado a los directores de oficina.

4. Realizar las instrucciones de funcionamiento de cada una de las instalaciones de acuerdo con lo
establecido en la I.T 3.7 del RITE. Debera entregar un ejemplar digital al jefe de Mantenimiento
gue designe la propiedad y un ejemplar impreso y encuadernado a los directores de oficina.

5. Entregar a la finalizacidon del contrato el informe de las inspecciones periddicas de eficiencia
energética de los sistemas de las instalaciones de aire acondicionado y ventilacion segun establece
el IT 4.2.2 del RITE.

La empresa adjudicataria vendra obligada a la emision del/los correspondiente/s certificado/s de la
instalacidon que dé cumplimiento a lo establecido en la normativa en vigor. De la misma forma, en el
supuesto de que durante la vigencia del contrato se produjese una modificacidon en la normativa que
afectase al/los presente/s certificado/s, bien sea en su contenido o en la periodicidad, este debera ser
asumido y realizado por la empresa adjudicataria sin que esto suponga un coste adicional a FREMAP. La
emision de estos certificados la empresa adjudicataria los realizara por afo calendario.

FREMAP entregara a la empresa adjudicataria en formato .dwg o .pdf, plano/s de las instalaciones de
climatizacion del centro a mantener que deberad ser revisado y actualizado en el supuesto de que no exista
coincidencia entre la situacion actual y la recogida en los documentos enviados. La actualizacién indicada
se referird a todos los elementos en los planos sefialados.

Pliego de Prescripciones Técnicas Pagina 5 de 16



¢ LICT/99/024/2023/0144 - Contratacion del servicio de mantenimiento integral y plan renove de las instalaciones de
FREMAP climatizacion de los Centros asistenciales y Hospital de Dia de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n® 61,
sitos en las Comunidades Auténomas de Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha, Islas Baleares y Castilla y Leén

La empresa adjudicataria deberd entregar los planos en el mismo formato entregado por la propiedad en
un plazo de tres meses de su recepcion.

Al inicio del contrato, la empresa adjudicataria establecera las fechas previstas en las que se debe realizar
la primera visita a las instalaciones, pudiendo FREMAP modificar estas fechas con 3 dias de antelacién a
la fecha planificada.

Las tareas de mantenimiento preventivo a realizar por la empresa adjudicataria se encuentran recogidas
en el Anexo 2, no siendo este documento limitativo y pudiendo la empresa adjudicataria realizar
cuantas tareas de mantenimiento adicionales considere oportunas, pero sin incumplir las tareas que se
seiialan en dicho anexo que seran consideradas en todo caso como minimas a realizar. Ademas, durante
estas visitas de caracter preventivo se deberan realizar todas aquellas actuaciones de mantenimiento
correctivo _de reparaciones menores, conforme al procedimiento descrito en el apartado 3.3.1. del
presente pliego, sin perjuicio de que la empresa adjudicataria tenga que acudir a realizar este
mantenimiento correctivo en otro dia distinto al que se realice el mantenimiento preventivo.

Los costes de desplazamiento, mano de obra, materiales y cualquier otro que pueda surgir en relacién con
estos mantenimientos estaran incluidos en la oferta de la empresa adjudicataria.

En lo relativo a las revisiones a realizar por un Organismo de Control Autorizado (OCA) se establece la
obligatoriedad por parte de la empresa adjudicataria de comparecer y estar presente hasta la finalizacién
de la misma, sin repercutir coste adicional a FREMAP por este concepto. En caso de modificacién de fechas
o inclusion de nuevas revisiones, FREMAP avisard con suficiente antelacion a la empresa adjudicataria.

En el supuesto que el informe de la inspeccidn de la OCA sea desfavorable o favorable con defectos, el
adjudicatario gestionara la solucién de las incidencias detectadas (siguiendo el procedimiento que se
describe en el apartado 3.3 Mantenimiento correctivo) salvo que se trate de defectos detectados en el
informe inicial de las instalaciones y no corregidos por FREMAP.

Por ultimo, la empresa adjudicataria debera acudir a la segunda visita del Organismo de Control. El coste
de la visita del Organismo de Control correrd a cargo de FREMAP.

3.2 Mantenimiento Preventivo y Técnico-Legal del Hospital de Dia.

Para las instalaciones del Hospital de Dia, la empresa adjudicataria realizara, no sélo todas las labores
incluidas el apartado anterior, sino también aquellas que se indican en el presente apartado.

Se requerird la presencia fisica del técnico designado por el adjudicatario en el Hospital de dia al menos
dos dias por semana con una duracidn de 6 horas, en el rango horario comprendido entre las 07:00h y
13:00h, el citado técnico debera estar en posesion del carnet RITE y debera tener categoria de oficial de
primera.

La permanencia de este técnico en la instalacion servird para realizar mantenimiento preventivo,
mantenimiento conductivo, puesta a punto de las instalaciones y mantenimiento correctivo.

La empresa adjudicataria realizara anualmente en estas instalaciones una limpieza y desinfeccién de los
conductos de retorno e impulsion de los climatizadores de quiréfano con empresa homologada y segun
lo indicado en las normas UNE-EN ISO 14644-14:2017 y la norma UNE - 100713:2005. También incluira la
limpieza y desinfeccién interna del climatizador de quiréfanos y se emitird el informe correspondiente
entregandose este a FREMAP. Junto con lo anterior debera ejecutar:
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e Sustitucién de los prefiltros de los climatizadores de quiréfanos con frecuencia MENSUAL.
e Sustitucién de toda la etapa de filtrado del climatizador con frecuencia SEMESTRAL.

e Sustitucion de los filtros HEPA en la difusidn de aire de los quirdfanos, estos deberan tener
una clasificacién minima de H14 con frecuencia ANUAL.

Queda incluida la gestiéon de residuos con empresa homologada de todas las unidades de filtracion
desmontadas.

Los costes de desplazamiento, mano de obra, materiales y cualquier otro que pueda surgir en relacién con
estos mantenimientos estaran incluidos en la oferta de la empresa adjudicataria.

3.3 Mantenimiento Correctivo y Plan Renove

3.3.1 Mantenimiento Correctivo.

Serd realizado sobre la totalidad de las instalaciones sefialadas en el presente pliego. El Mantenimiento
Correctivo consistira en las actuaciones de sustitucion o reparacion, para estas actuaciones se establecen
una bolsa en funcién de la siguiente tabla:

LOTE IMPORTE BOLSA (Impuestos indirectos no
incluidos)

LOTE 1 - GALICIA 8.500,00 €

LOTE 2 - EXTREMADURA 7.000,00 €

LOTE 3 — CASTILLA LA MANCHA 8.500,00 €

LOTE 4 - ISLAS BALEARES 2.330,00 €

LOTE 5 — CASTILLA Y LEON 9.550,00 €

Esta bolsa se utilizard para la subsanacion de todas las averias y reparaciones que FREMAP considere
necesario. El importe de esta bolsa no formara parte de la facturacion trimestral del adjudicatario pues
esta facturacion trimestral serd la relativa al mantenimiento preventivo. FREMAP podra reservar el gasto
de esta bolsa pudiendo esta no gastarse en su totalidad durante la ejecucion del contrato.

El procedimiento de ejecucién de estas actuaciones se iniciara una vez detectada la averia por la
adjudicataria, esta presentara una oferta econdmica en formato Excel editable, siendo la misma valorada
por el drea técnica.

El adjudicatario debera presentar junto con su oferta econémica los precios de mano de obra de los
diferentes oficios que se consideran necesarios para actuar en las reparaciones y sustituciones necesarias
para la reparacién de las instalaciones, la tabla de oficios es la siguiente:

Oficial solador alicatador

Ayudante solador alicatador

Oficial yesero o escayolista

Ayudante yesero o escayolista

Oficial 12 climatizacion

Ayudante climatizacion

Oficial 12 fontanero calefactor
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Ayudante fontanero calefactor

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

Oficial 12 vidrieria
Oficial 12 soldador
Ayudante soldador

Oficial 12 instalador de energia solar

Ayudante instalador de energia solar

Operario para labores de limpieza y desinfeccién

Los precios indicados por la empresa adjudicataria seran los empleados para valorar las actuaciones que
requieran mano de obra para las reparaciones y sustituciones contenidas en el plan renove de
instalaciones.

Todos los costes que generen estas reparaciones_estardn contemplados dentro de la oferta del
adjudicatario, siempre y cuando FREMAP haya autorizado expresamente la realizacion de dichos trabajos
tras haber recibido el presupuesto correspondiente.

NOTA: LA RECARGA DE LOS GASES REFRIGERANTES NO ESTA INCLUIDA
DENTRO DEL IMPORTE DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

3.3.2 Plan Renove de instalaciones.
Se estima preciso realizar inversiones de renovacidn y sustitucidon (cuando una maquina esta averiada) de
las instalaciones de climatizacion de los centros asistenciales y asi mejorara la eficiencia energética y

favorecer una disminucion en el consumo.

El importe que se reservara mediante una bolsa econdmica para acometer estas inversiones serd el

siguiente:
LOTE IMPORTE BOLSA (Impuestos indirectos no
incluidos)
LOTE 1 - GALICIA 32.950,00 €
LOTE 2 - EXTREMADURA 27.350,00 €
LOTE 3 — CASTILLA LA MANCHA 33.250,00 €
LOTE 4 - ISLAS BALEARES 10.100,00 €
LOTE 5— CASTILLAY LEON 35.450,00 €

El procedimiento de ejecucion de estas actuaciones se iniciard por una peticidn del drea de infraestructuras
de FREMAP a la que el licitador debera presentar su oferta econédmica en formato Excel editable, siendo la
misma valorada por la citada area.

Las ofertas presentadas para este tipo de actuaciones deberan venir completamente desglosadas,
contendran capitulos y subcapitulos, partidas con sus correspondientes mediciones y precios unitarios, e
incluirdn el precio de la mano de obra. Los precios de la mano de obra a utilizar para estas reparaciones
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seran los indicados por el adjudicatario en el capitulo 3.3.1 del presente pliego. Asimismo, deberan indicar
el PVP de catalogo del fabricante y aplicar el descuento ofertado por el adjudicatario en este capitulo.

Las empresas licitadoras deberdn ofertar el porcentaje de descuento a aplicar sobre los ultimos catalogos
oficiales publicados de los siguientes fabricantes o equivalentes:

Mitsubishi Electric
Hitachi

Daikin

LG

El porcentaje maximo de descuento ofertado por el licitador no podra exceder de un 40%, a estos efectos
se podran indicar diferentes porcentajes de baja por fabricante.

(*) FREMAP queda eximida de cualquier negociacion entre el licitador y los fabricantes de climatizacion.
FREMAP exigira en todo momento el porcentaje de baja ofertado por el licitador sin prejuicio de cambios
en las condiciones negociadas entre el licitador y el fabricante.

El importe de esta bolsa no formara parte de la facturacién trimestral del contrato, pues esta facturacion
trimestral serd la relativa al mantenimiento preventivo. FREMAP podra reservar el gasto de esta bolsa
pudiendo esta no gastarse en su totalidad durante la ejecucion del contrato.

3.4 Consideraciones generales

La oferta realizada por el adjudicatario contemplara necesariamente todos los costes de desplazamiento,
mano de obra, materiales y cualquier otro coste para la realizacidn de las actuaciones necesarias para dar
cumplimiento a lo indicado en el presente pliego en lo relativo a:

- Visita inicial de las instalaciones y emision de informes.
- Mantenimiento preventivo y técnico-legal.
- Mantenimiento correctivo.

- Plan Renove de Instalaciones.

Aquellas ofertas que sean consideradas anormales o desproporcionadas segun los pardmetros indicados en
el mencionado Pliego de Clausulas Administrativas, podran ser excluidas siempre y cuando no justifiquen
adecuadamente los parametros sefialados en el “Anexo Justificacion del Valor estimado y modificaciones”
dentro de la carpeta ANEXOS.zip (Subcarpeta ANEXOS ADMINISTRATIVOS), los cuales deberan tenerse en
cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica que presenten los licitadores.

Partes del servicio excluidas en la oferta:

No estardn incluidos dentro de la oferta del adjudicatario, los costes de desplazamiento, mano de obra,
materiales y cualquier otro coste relativo a:

- Las reparaciones a realizar segun las deficiencias observadas por el adjudicatario en el informe inicial
de las instalaciones.
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Como criterio general, se aplica el siguiente “todo lo que no esté especificado como excluido, se considera
incluido en la prestacién del servicio del presente contrato”.

En el supuesto de modificaciones de las instalaciones actuales, siempre que las mismas no supongan una
ampliacidon de las existentes, éstas se tendrdn que mantener por la empresa adjudicataria sin coste
adicional. De cara a las operaciones de mantenimiento a aplicar a dichos equipos e instalaciones, se
consensuara previamente con el responsable del contrato por parte de FREMAP.

La empresa adjudicataria debera completar los inventarios de los equipos de climatizacidon de los Centros
con el volumen de gas refrigerante y su calculo de TMCO2, colocando sobre cada equipo una etiqueta con
esta informacion. La empresa adjudicataria debera entregar el inventario actualizado durante los tres
primeros meses de vigencia del contrato. El inventario debera entregarlo en formato Excel y deberdn
afiadir el afio de fabricacién de cada una de las unidades condensadoras y evaporadores de cada uno de los
centros objetos del contrato.

3.5 Tiempo de soluciéon maximo

El tiempo de solucién para incidencias urgentes empezara a contar desde la primera comunicacién con el
adjudicatario hasta que la empresa adjudicataria deje en servicio la instalacion del centro afectado. La
urgencia vendrd determinada por el usuario que lo solicite, aunque en principio se entendera por tal
aquellas averias que impidan el correcto funcionamiento del centro.

En el supuesto de que la solucion adoptada no sea definitiva (falta de material, imposibilidad de realizarlo
por tener que parar el servicio, etc.) se reflejara en el parte de trabajo, viniendo obligado a realizar los
trabajos pendientes en un plazo no superior a las 48 horas desde esta primera actuacion o desde la
aprobacién del presupuesto necesario por parte de FREMAP.

El tiempo maximo de solucion ante averias urgentes sera de 8 horas laborables (lunes a viernes). Ante
averias no urgentes cuyo coste de reparacidn sea inferior a 1.000 € (impuestos no incluidos), serd de 24
horas laborables.

En el supuesto de que para la reparacion definitiva se requiera una actuacién que no esta contemplada
en el objeto del contrato y que por consiguiente necesite obligatoriamente la realizacion de un
presupuesto de reparacion puntual que deba ser autorizado por la propiedad, el cbmputo del tiempo de
solucion finalizard en el momento en el que se restablezca el servicio de manera provisional.

En el caso de las reparaciones superiores a 1.000 € y las actuaciones del Plan Renove, se consensuara con
FREMAP el tiempo maximo de solucion (plazo de ejecucion previsto).

Téngase en cuenta que, en caso de incumplimiento del tiempo de solucion mdaximo, se aplicardn las
penalidades establecidas en el Anexo de Penalidades y Resolucidn del contrato.

La empresa adjudicataria en la primera semana de contrato indicara a FREMAP el nimero de teléfono
donde se podran realizar solicitudes de asistencias urgentes fuera de jornada, este servicio debera estar
activo las 24h del dia y los 365 dias del afio.

3.6 Organizacion del horario

El horario general para el mantenimiento preventivo serd de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h, teniendo
en cuenta que el personal de la empresa adjudicataria debera estar disponible ante cualquier urgencia del
Mantenimiento Correctivo las 24 horas del dia, los 365 dias del afio. Esta distribucion horaria podrd
modificarse por necesidades y naturaleza del servicio, siendo comunicadas dichas necesidades por parte
de FREMAP con 7 dias naturales de antelacion.
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La ejecucion del trabajo del personal de la empresa adjudicataria serd gestionada a través de partes de
trabajo, cuyo modelo se encuentra en el Anexo 3, en el cual se registrara la hora de entrada junto con la
hora de salida del operario y en el cual se detallard brevemente el trabajo realizado.

Este parte de trabajo serd firmado y sellado tanto por el director del centro y ante la ausencia de éste, por
una persona responsable del centro, como por parte de la/s persona/s que haya/n realizado el
mantenimiento (firmay sello de la empresa). Estos partes de trabajo se enviaran a FREMAP para su control
y facturacion, una vez ejecutado el servicio.

3.7 Informe de la actividad

La empresa adjudicataria esta obligada a enviar, trimestralmente, un informe de la actividad donde se
detallaran los trabajos realizados en cada uno de los centros (tanto preventivos como correctivos), de
acuerdo con lo indicado en el presente pliego.

El formato del presente informe, asi como los destinatarios, sera consensuado con FREMAP y podra ser
alterado, incluyendo otros datos o cambios cuando se estime oportuno.

La empresa adjudicataria deberd remitir estos informes a cada uno de los directores de los centros
asistenciales y al responsable administrativo del contrato via correo electrénico.

4. ORGANOS DE CONTROL

FREMAP designard a una o varias personas con caracter de coordinador del contrato de mantenimiento,
gue tendra como atribuciones la labor de coordinacidn y seguimiento del trabajo a efectuar, asi como el
cumplimiento del presente pliego. Este drgano de control mantendra contacto con la empresa adjudicataria
cuando sea necesario y podran reunirse con los responsables de la empresa a peticion de FREMAP.

Como o6rgano coordinador, sus funciones seran la supervisidon y seguimiento del contrato, teniendo en
cuenta los siguientes puntos, entre otros:

- Incidencias resefiables

- Evolucién de los trabajos en ejecucion.

- Repaso de tareas o partes pendientes de inicio o ejecucion.

- Dificultades previsibles y medidas a adoptar en relacion con la ejecucion de algun trabajo
programado.

- Solicitud de permiso para tareas que requieran comunicacidn previa o autorizacién.

- Aportacion de datos o presupuestos solicitados.

- Control y validacién de la facturacion

El coordinador técnico elaborard al inicio del contrato una carpeta compartida en la aplicacion ONEDRIVE

donde el adjudicatario deberd almacenar toda la documentacién técnica del contrato y mantener
actualizada esta carpeta e informacion en todo momento.

5. CONTROL DE CALIDAD

FREMAP, a lo largo del periodo de vigencia del contrato, podra establecer aquellos controles que estime
oportunos para la verificacion de la calidad y el grado de cumplimiento del contrato (en aquellas situaciones
en las que se adviertan malas practicas en la ejecucién del contrato, cuestidn estd que sera determinada
por FREMAP), los cuales podran ser realizados por entidades independientes, siendo por cuenta de la
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empresa adjudicataria los gastos de realizacion de los mismos. En todo caso, el maximo de pruebas por
ejercicio no serd superior a dos.

Si a raiz de estos controles se detectan anomalias, sean de caracter cuantitativo o cualitativo, FREMAP
levantard un acta de disconformidad que sera notificada a la empresa adjudicataria, la cual debera subsanar
las deficiencias con la mayor inmediatez, no pudiendo superar las 72 horas, emitiendo a FREMAP un informe
pormenorizado de las causas que han motivado las desviaciones, medios puestos en practica para
corregirlas y, finalmente, tiempo de resolucién.

Si debido a la mala ejecucién del servicio fuese necesario efectuar actuaciones extraordinarias en las
instalaciones de FREMAP relacionadas con el objeto de la licitacién, serdn por cuenta de la empresa
adjudicataria los gastos ocasionados por las mismas.

Treinta dias antes de la finalizacién del periodo de vigencia del contrato, el responsable técnico de la
empresa adjudicataria junto con el coordinador del contrato realizaran visita de inspeccién y comprobacién
del estado de conservacién y funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato. De no observarse
ninguna incidencia, se levantara acta de conformidad. En caso contrario, la empresa debera subsanar las
deficiencias técnicas o anomalias observadas.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria no realizase las actividades antes descritas, FREMAP

procederd a subsanar las deficiencias observadas, repercutiendo el coste sobre la ultima factura a emitir
por la empresa adjudicataria.

6. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

6.1 Medios humanos

La empresa adjudicataria deberd nombrar a un Gestor Técnico como responsable del contrato, cuyas
funciones principales seran coordinar la ejecucidn del contrato, responder a las peticiones de FREMAP y
entregar documentacion derivada del cumplimiento del contrato (informes, presupuestos, etc.). Para la
realizacion de las mencionadas tareas se contempla, al menos, una estimacion de 2 horas de dedicacion por
cada centro al aifo, no obstante, debera estar localizado permanentemente para la resolucion de posibles
incidencias.

A estos efectos hay que indicar que la estimacion de dedicacidon no impedira que en el supuesto de ser
necesario el gestor dedique mas horas si la situacion de uno o varios centros asi lo requieren

El personal responsable de este contrato sera de la plantilla de la empresa adjudicataria con categoria
"Oficial Primero" o superior. y seran los suficientes para la correcta ejecucién del contrato de acuerdo con
lo establecido en este Pliego, atendiendo entre otros aspectos a los tiempos solucién que se indican en el
apartado 3.5 Tiempo de solucion maximo del mencionado pliego.

6.2 Medios materiales

La empresa adjudicataria pondra a disposicion del contrato los medios materiales necesarios para llevar a
cabo de manera eficiente la ejecucién del contrato (herramientas, equipos de medida, utillaje preciso,
elementos elevadores, plataformas, y cualquier otro material necesario para la prevencién de riesgos
laborales, aunque esto suponga tener que alquilar algunos de estos elementos, cuyo coste serd a cargo de
la empresa adjudicataria) dotandose al personal de aquellas que, en funcién de su especialidad, sean
adecuadas para una correcta ejecucion de los trabajos, tal y como se describe en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que rige la presente licitacion. El coste de las medidas preventivas para acceso seguro (excepto lo
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indicado anteriormente respecto al material necesario para la prevencion de riesgos laborales), ya sea de
tipo fijo o provisional correra por cuenta de FREMAP.

Todos los nuevos equipos instalados tendran un periodo minimo de garantia de 2 afios, que incluya como
minimo todo el Mantenimiento Correctivo contratado (coste de piezas, costes del personal, costes
indirectos, gastos de desplazamientos, dietas, horas laborales extraordinarias etc...), siempre que la averia
no sea consecuencia de la mala manipulacidn por parte de la propiedad o fuerza mayor, a excepcion de los
nuevos equipos sujetos a periodo de garantia, cuyo coste correrd a cargo de la empresa adjudicataria
excepto las averias por consecuencia de la mala manipulacién por parte de la propiedad o fuerza mayor.

Cualquier cambio en la marca y/o modelo de los materiales actualmente instalados tiene que ser
previamente aprobado por FREMAP. Para todos los equipos se utilizaran recambios originales del
fabricante, tanto en las tareas de mantenimiento preventivo como correctivo. En el caso de que no fueran
posibles, los repuestos serdn en todo caso de calidad misma o superior. No se podran utilizar repuestos
refurbished.

7. OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES Y GESTION DE RESIDUOS

La empresa adjudicataria debera velar por el estricto cumplimiento de la normativa medioambiental
vigente, asi como aquella que se pudiera promulgar durante la duracién del contrato, con relacion al objeto
de la licitacion, adoptando para ello las medidas necesarias para su cumplimiento.

En el supuesto de producirse cualquier incidente medioambiental causado por la empresa adjudicataria,
respondera la misma frente a las consecuencias que pudieran derivarse del incidente, liberando a FREMAP
de cualquier responsabilidad y restaurando el entorno medioambiental alterado.

Para evitar cualquier incidencia de origen medioambiental, la empresa adjudicataria debera adoptar las
medidas preventivas oportunas que dictan las buenas practicas de gestion, en especial las referidas a evitar
emisiones contaminantes a la atmdsfera, abandono de cualquier tipo de residuo, ruidos, teniéndose estos
también en cuenta a la hora del uso de maquinaria.

Si a pesar de lo sefialado en el parrafo anterior tiene lugar durante la ejecucion de los trabajos cualquier
tipo de incidente medioambiental, se comunicard inmediatamente a FREMAP, que podra requerir a la
empresa adjudicataria, incluso por escrito, la informacién que considere oportuna. La empresa adjudicataria
vendrd obligada a la retirada y gestidon de todos los residuos que se generen durante las labores de
mantenimiento.

8. RECLAMACIONES

La empresa adjudicataria debera resolver cualquier tipo de reclamacién presentada por FREMAP en relacion
a la calidad del servicio prestado, demoras en el arreglo de averias, facturas emitidas, etc. Estas
reclamaciones deberdn realizarse por el personal autorizado al efecto por FREMAP por canales unificados
e integrados detallados mas adelante.

Gestion de Reclamaciones:

La empresa adjudicataria debe definir y llevar a cabo el proceso de control de gestién de las
reclamaciones presentadas, actualizando en todo momento el estado de cada reclamacidn. Sera
imprescindible el acuse de recibo de cada reclamacion presentada y el aviso de cierre de la misma, una
vez efectuada su resolucion.
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Tiempo de resolucion:

FREMAP establece como plazo mdaximo para la resolucion por la empresa adjudicataria, ante
reclamaciones, el siguiente:

- Si se refieren a aspectos del mantenimiento (calidad, incumplimiento del servicio, dafios
ocasionados, etc.): 3 dias laborables (lunes a viernes).

- Si se refieren a aspectos administrativos (facturacidn, albaranes, etc.): 7 dias laborables (lunes a
viernes).

Procedimiento de comunicacion de reclamaciones:

Una vez producida una incidencia, FREMAP presentard a la empresa adjudicataria la reclamacioén por
correo electrénico dirigido al Gestor Técnico asignado a la Mutua. Recibida la reclamacién, la empresa
adjudicataria enviara acuse de recibo a FREMAP.

Antes del vencimiento del plazo maximo, la empresa adjudicataria deberd responder e informar a
FREMAP del estado de la reclamacién indicando, expresamente, las acciones y medios puestos en
marcha para la solucién de la incidencia motivo de la reclamacion.

Se entenderd que la incidencia motivo de la reclamacién ha sido solucionada cuando exista conformidad

expresa de FREMAP, sobre el restablecimiento del servicio en las condiciones normales (se incluyen en el
servicio tanto los aspectos técnicos del servicio como los administrativos).

9. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Antes del comienzo de la actividad, la empresa adjudicataria facilitara a sus trabajadores la totalidad de
EPI’s derivada de su evaluacion de riesgos, estando los mismos obligados a su uso correcto en todas aquellas
operaciones donde existan riesgos de accidentes que puedan prevenir con su utilizacidn. El encargado de
cada turno serd el responsable de vigilar por la utilizacidon de los mismos de manera correcta.

Durante la ejecucién del contrato, como marcan los procesos de trabajo de FREMAP y la normativa vigente
se tendrd que realizar la correspondiente coordinacion de actividades. Las medidas preventivas resultantes
de la misma, se tendran que atener a lo indicado en el punto 6.2 medios materiales.

El adjudicatario tendrd que proponer y presupuestar las medidas preventivas de acceso seguro que puedan
ser necesarias para la correcta realizacién de los trabajos, que bajo un punto de vista de infraestructura
serdn validadas por FREMAP previamente. En caso de que no fueran viables, el adjudicatario tendra que
realizar las medidas preventivas de acceso seguro que proponga FREMAP.

El adjudicatario tendra que proponer y presupuestar las medidas preventivas de acceso seguro que puedan
ser necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, que seran validadas por FREMAP previamente.
En caso de que no fueran validas, el adjudicatario tendra que realizar las medidas preventivas de acceso
seguro que proponga FREMAP.

Cualquier equipo de trabajo de la empresa de mantenimiento dispondra de la declaracién de conformidad
y marcado CE o se ajustara a los requisitos del “Anexo 1” del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de
los equipos de trabajo si es de fecha anterior su comercializacion, siendo obligaciéon de la empresa
adjudicataria revisarlos periédicamente de manera que durante la vigencia del contrato los mismos
cumplan con la legislacion vigente.
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En el momento de inicio de actividades en las instalaciones de FREMAP, la empresa adjudicataria recibira
las Normas de prevencion para empresas externas, documento que sera de obligado cumplimiento
durante toda la vigencia del contrato, asi como cualquier actualizacién que pueda producirse en la misma.

Cualquier producto quimico que se utilice en las instalaciones de FREMAP deben cumplir la correspondiente
normativa y se proporcionara copia de las FDS para su revisidon por parte del Servicio de Prevencién y
Promocién de la Salud de FREMAP cuando se solicite.

La empresa adjudicataria determinara los medios de coordinacidn que sean necesarios en funcién de las
caracteristicas del trabajo a realizar, ya sean designando recursos preventivos o personas encargadas de la
coordinacion de actividades empresariales.

La empresa adjudicataria esta obligada a comunicar a FREMAP cualquier accidente o incidente sufrido por
alguno de sus trabajadores en las instalaciones de FREMAP, asi como de los posibles dafios a la propiedad
causados. Esta comunicacién debera efectuarse en un plazo maximo de 48 horas, excepto en los casos de
especial gravedad que se hara de inmediato. Si FREMAP lo considera oportuno efectuard un informe
complementario.

Si la empresa adjudicataria subcontrata alguna de las actividades contenidas en este contrato, de acuerdo
a las condiciones establecidas en materia de subcontratacién en el Pliego de Cladusulas Administrativas, le
serd de aplicacion todo lo dicho anteriormente y deberad incluir la correspondiente informacion, tanto de la
empresa subcontratada como de sus trabajadores en los cuatro documentos entregados para la firma de
contrato. FREMAP podra requerir en cualquier momento la documentacion que estime oportuna para
comprobacién de contenido de la documentacion entregada para la firma del contrato, asi como cualquier
documentacion adicional que el Servicio De Prevencion Y Promocidn de la Salud de FREMAP considere
necesaria para la seguridad tanto de los trabajadores de la contrata como de los trabajadores de FREMAP.
La empresa adjudicataria estd obligada a comunicar cualquier cambio que se produzca en las condiciones
de trabajo con tiempo suficiente y siempre antes de la realizacidn de los mismos.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién

de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinacion de la actividad
preventiva, la empresa contratada debe entregar para la firma del contrato la siguiente documentacion:

v" Declaracion de modalidad PRL (*)

v" Declaracion PRL-trabajadores (*)

v" CAE Ficha Coordinacién (*): Informe, firmado por técnico competente, que contenga
exclusivamente los riesgos especificos que su actividad pueda generar en nuestras
instalaciones, tanto a sus trabajadores como a los de FREMAP, asi como las medidas
preventivas y de proteccidn que establecerdn para su control. El contenido debe ser el
incluido en el documento Ficha CAE, pudiéndose utilizar este u otro similar.

v" Recibi de las Normas de prevencién para empresas externas que realizan trabajos en
instalaciones de FREMAP. (*)

Hacer clic en el Hipervinculo (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante):

En el campo “Nombre O. Contratacidn” buscar FREMAP
Seleccionar la pestafia “Director Gerente de FREMAP”
Seleccionar la pestafia “Documentos”

Dentro del apartado “Otros documentos”

PwNPE
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10. ANEXOS

Los Anexos que se enumeran a continuacion podran descargarse desde la carpeta ANEXOS TECNICOS, la
cual se encuentra ubicada dentro de la carpeta “ANEXOS.zip”:

- Anexo 1 Informacion relativa a los Centros. (*)
- Anexo 2 Tareas de Mantenimiento Preventivo. (**)
- Anexo 3 Modelo Parte de Trabajo.

Nota (*): En el Anexo 1 se detalla la localizacidn e inventario de las instalaciones a mantener, con la
informacién disponible en FREMAP.

Nota (**) En el Anexo 2 se detallan las Gamas de mantenimiento minimas a realizar y tener en cuenta para
el criterio de valoracion 6. Mejora programa mantenimiento preventivo
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