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ANEXO DE PENALIDADES Y RESOLUCION

>

Penalidades:

— FREMAP aplicard las faltas y penalidades que se indican a continuacién, en caso de
incumplimiento de las condiciones de ejecuciéon del contrato y sin que ello exima al
adjudicatario de su subsanacion.

— Plazos:

e Cualquiera de los plazos marcados en los pliegos, inclusive los relativos al procedimiento

de facturacién y emisidn de notas de abono — 1 falta leve por cada dia habil de demora
hasta el tercer dia, 2 faltas a partir del cuarto dia y 3 faltas a partir del séptimo dia en
adelante.
A efectos de lo anterior, no se consideraran dias habiles los sdbados, domingos y aquellos
festivos de aplicacion en el ambito del servicio afectado por el incumplimiento, mientras
gue, en el caso de obligaciones periddicas, los retrasos se contabilizardn a partir del
vencimiento del respectivo periodo.

— Criterios de adjudicacidon del contrato:

e El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones de ejecucién vinculadas a criterios
de adjudicacién y comprometidas por el adjudicatario a través de su oferta — Importe
resultante de multiplicar la cantidad de 500 euros por los puntos totales asignados al
adjudicatario en el criterio de adjudicacién cuyas condiciones resulten incumplidas.

— Otras condiciones:

e Elincumplimiento de la obligacidn de acreditar las condiciones especiales de ejecucidn en
el plazo exigido o la aportaciéon de documentacidn insuficiente o defectuosa, sin que se
haya subsanado correctamente en el plazo maximo de 5 dias habiles desde el oportuno
requerimiento, dara lugar a la imposicion de una penalidad equivalente al 0,5% del
importe de adjudicacion del contrato.

e El incumplimiento de cualesquiera condiciones de ejecucion del contrato estipuladas en
los pliegos, a excepcion de las anteriormente sefialadas y de las concernientes a la
subcontratacion, conllevara la imposicion de 1 falta leve.

La acumulacidn de un total de 20 faltas leves 0 mas en un trimestre, tomando como referencia la
fecha de inicio del contrato y computando a estos efectos todas las faltas comunicadas
independientemente del tipo de obligacidn incumplida, implicard una penalidad del 0,05% del
importe de adjudicacién del contrato por cada falta por encima del citado limite de 20 y la
imposicién de una falta grave.

La acumulacién de 3 faltas graves conllevara la aplicacion de una falta muy grave y una penalidad
econdmica adicional de 3.000 euros.

Los incumplimientos y las respectivas penalidades se comunicaran mediante correo electrénico
dirigido al responsable del contrato, dentro de los tres meses siguientes a la conclusion de cada
trimestre de contrato, tomando como referencia su fecha de inicio.

El pago de las penalidades econdmicas se hara efectivo siguiendo el procedimiento indicado en el
Anexo sobre facturacion y pago del Pliego de Clausulas Administrativas.
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> Resolucion del contrato:
FREMAP podra resolver el contrato en caso de:

— Demora de 30 dias naturales o mas en el suministro efectivo del equipamiento desde el
vencimiento del plazo establecido.

— Acumulacién de 2 faltas muy graves.

— Reiteracién en el incumplimiento de condiciones de ejecucidén vinculadas a criterios objeto de
valoracién y comprometidas por el adjudicatario a través de su oferta.

— Incumplimiento de las condiciones de subcontratacion.

— Ausencia o deficiencia reiterada en la acreditacidon del cumplimiento de la condicion especial
de ejecucion.
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