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ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES
El valor estimado se obtiene teniendo en cuenta los contratos vigentes relativos a este servicio y las ofertas válidas recibidas en la anterior licitación, obteniendo una previsión estimada al respecto del número de visitas a realizar según las instalaciones correspondientes reflejadas en el Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Igualmente se ha tenido en cuenta los siguientes costes:

	PRECIO MANO DE OBRA MÍNIMO POR CONVENIO

	salario base según convenio

	pluses

	Vacaciones

	Antigüedad

	TOTAL salario base + complementos

	coste de empresa ( 32 %)

	Absentismo ( 4 %)

	TOTAL salario base + complementos + coste de empresa + absentismo

	Nº Horas por convenio

	precio/hora mínimo por convenio

	 

	COSTE MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS

	Coste salarial Mantenimiento Preventivo

	Coste salarial Mantenimiento Correctivo de Reparaciones Menores

	Coste del gestor técnico asignado al contrato.

	TOTAL COSTE DEL PERSONAL -------------------(50%)

	 

	COSTE DE MEDIOS MATERIALES

	Combustible (Km previstos * coste por km)

	Mantenimiento del Vehículo

	Amortización vehículo

	Amortización herramientas

	Epis, Vestuario, telefonía

	MATERIALES (Repuestos para reparaciones menores) Véase el Pliego de Prescripciones Técnicas

	TOTAL COSTE MEDIOS MATERIALES  ---------------(35%)

	 

	GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA  -------------(5%)

	BENEFICIO INDUSTRIAL --------------------------------( 10 %)


El porcentaje aproximado correspondiente al desglose de costes general en contratos de esta naturaleza sería el siguiente:

Costes directos: 70%.

Costes indirectos: 15%.

Gastos generales: 5%.

Beneficio industrial 10%.

El valor estimado de esta licitación se ha obtenido teniendo en cuenta el número de inspecciones a realizar a lo largo de la vigencia del contrato, teniendo en cuenta las diferentes periodicidades con las que se realizan en función del tipo de instalación y de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre y el precio de las mismas.

Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo calculado sobre el presupuesto para la duración inicial. Si bien, en fase de ejecución del importe correspondiente a las modificaciones previstas, el porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del contrato, es decir, sobre el importe de adjudicación. Estas modificaciones previstas corresponden a un 20%, el cual contempla: 
-Modificaciones exigidas por la aprobación de nuevos reglamentos industriales que incorporen la necesidad de realizar nuevas inspecciones obligatorias de las instalaciones. 

En este caso, la empresa adjudicataria deberá enviar una oferta con el coste que le supondría a FREMAP la aplicación de la nueva normativa. Una vez recibida la oferta, FREMAP se reserva la posibilidad de solicitar ofertas a otras entidades acreditadas para la realización de dichas revisiones a los efectos de valorar la oferta recibida, no siendo obligatoria, por tanto, la aceptación de la misma.
-Apertura de nuevos Centros Asistenciales y cierre de Centros actuales. 

En este caso, FREMAP comunicará al adjudicatario a partir de qué fecha se hacen efectivos estos cambios para que el adjudicatario gestione el mantenimiento de este nuevo Centro, o, por el contrario, deje de gestionar el mantenimiento en el Centro cerrado.
-Incorporación o supresión de elementos de los Centros Asistenciales afectados por el expediente. 

En el supuesto de que se produzca alguno de los casos señalados, los cuales no alteran la naturaleza del contrato ni suponen el establecimiento de nuevos precios no previstos en el contrato, FREMAP comunicará por escrito a la empresa adjudicataria a partir de qué fecha se hacen efectivos estos cambios.
El cálculo del valor estimado de esta licitación no incluye una posible prórroga. 

De acuerdo con todo lo anterior, se obtiene la siguiente información:

Duración inicial: 140.415,61 euros.

Prórrogas: 0 euros. 

Modificado previsto del 20%:  28.083,13 euros.
Resultando finalmente un importe estimado de 168.498,74 euros.

* Impuestos indirectos no incluidos.
Anexo de justificación del valor estimado y modificaciones
Página 2 de 2

