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LICT/99/024/2021/0105 - Contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de climatización de los Centros asistenciales y Hospital de Día de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en Extremadura, Aragón, Asturias, Galicia, Navarra y La Rioja.

ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES
El valor estimado se obtiene teniendo en cuenta los contratos vigentes relativos a este servicio y las ofertas validas recibidas en la anterior licitación, obteniendo una previsión estimada al respecto del número de visitas a realizar según las instalaciones correspondientes reflejadas en el Anexo 1 Información relativa a los Centros del Pliego de Prescripciones Técnicas. Igualmente se ha tenido en cuenta los siguientes costes:

	PRECIO MANO DE OBRA MÍNIMO POR CONVENIO

	salario base según convenio

	pluses

	Vacaciones

	Antigüedad

	TOTAL salario base + complementos

	coste de empresa ( 32 %)

	Absentismo ( 4 %)

	TOTAL salario base + complementos + coste de empresa + absentismo

	Nº Horas por convenio

	precio/hora mínimo por convenio

	 

	COSTE MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS

	Coste salarial Mantenimiento Preventivo

	Coste salarial Mantenimiento Correctivo de Reparaciones Menores

	Coste del Gestor Técnico asignado al contrato.

	TOTAL COSTE DEL PERSONAL -------------------(50%)

	 

	COSTE DE MEDIOS MATERIALES

	Combustible (Km previstos * coste por km) sólo ida

	Mantenimiento del Vehículo

	Amortización vehículo

	Amortización herramientas

	Epis, Vestuario, telefonía

	MATERIALES (Repuestos para reparaciones menores) Véase el Pliego de Prescripciones Técnicas

	TOTAL COSTE MEDIOS MATERIALES  ---------------(35%)

	 

	GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA  -------------(5%)

	BENEFICIO INDUSTRIAL --------------------------------( 10 %)


El porcentaje aproximado correspondiente al desglose de costes general en contratos de esta naturaleza sería el siguiente:

Costes directos: 70%.

Costes indirectos: 15%.

Gastos generales: 5%.

Beneficio industrial 10%.

Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo calculado sobre el presupuesto para la duración inicial. Si bien, en fase de ejecución del importe correspondiente a las modificaciones previstas, el porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del contrato, es decir, sobre el importe de adjudicación. Estas modificaciones previstas corresponden a un 20%, el cual contempla:
- El aumento del número de centros inscritos en el contrato. (Se incrementará según el coste medio de los centros o, en caso de superar el 20% indicado, será según la oferta recibida por parte del adjudicatario)  
- La disminución del número de centros inscritos en el contrato. (Se reducirá según el coste señalado en la oferta económica)
- Ampliación de las instalaciones no recogidas en el Anexo 1 que proceda mantener. (mediante oferta adjudicatario)

En el supuesto de que se produzca alguno de los casos señalados, los cuales no alteran la naturaleza del contrato ni suponen el establecimiento de nuevos precios no previstos en el contrato, FREMAP comunicará por escrito a la empresa adjudicataria a partir de qué fecha se hacen efectivos estos cambios. 

El cálculo del valor estimado también incluye una posible prórroga de 24 meses para todos los lotes de la presente licitación. 

De acuerdo con todo lo anterior, se obtiene finalmente un importe de valor estimado de 363.135,80 euros.
* Impuestos indirectos no incluidos. 
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