

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

El presupuesto se calcula en base al coste actual de los costes de personal a subrogar de acuerdo con la información que nos trasladan los actuales prestatarios del servicio y aplicando los parámetros del actual convenio del sector. Además, tomamos en consideración los gastos de seguros sociales, posibles incrementos de convenio, absentismo, gastos generales y beneficio. También se han analizado costes de contratos similares y diferentes proveedores.

Asimismo, se han tenido en cuenta posibles modificaciones previstas con objeto de cubrir un posible incremento/disminución de las necesidades previstas, motivado por hechos como:

❖ SERVICIO DE VIGILANCIA:

Se contempla la posibilidad de incrementar o reducir el número de horas de servicio de vigilancia. En el caso de que FREMAP tenga dicha necesidad, motivada por el incremento/disminución de situaciones de conflicto, agresiones, amenazas, robos, accesos indebidos en los centros tanto en los que ya disponen del servicio o en centros nuevos, por ampliación o reducción de horario de apertura del centro o por la realización de obras en el centro.

En el caso de acometer dicha modificación, se documentará por escrito y concretando el número de horas a incrementar o reducir del servicio de vigilancia y el centro afectado. Estas horas, en su práctica totalidad serán diurnas de lunes a viernes. Este incremento o disminución de horas se deberán facturar de acuerdo con el precio/hora de 17 €/hora (impuestos indirectos no incluidos).

Para dichos precios, no procederá revisión durante toda la duración del contrato y su posible prórroga.

La modificación del importe del contrato para cada lote es el 15%, por lo que se ha incrementado el presupuesto estimado de licitación para la duración inicial en un 15%, debiendo mantenerse en todo momento las condiciones fijadas en los Pliegos, si bien en fase de ejecución el importe correspondiente a las modificaciones previstas se encontrará dentro del límite máximo establecido en la normativa de contratación pública, un máximo del 20% del precio inicial, según el art. 204.1 de la LCSP, siendo en este caso un 15% del precio inicial.

	LOTE 1 - FERROL
PRESUPUESTO MENSUAL POR LOTE	1.850,91 €
PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL POR LOTE (6 MESES)	11.105,46 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	11.105,46 €
SERVICIO DE VIGILANCIA: COSTE DE PERSONAL + SEGURIDAD SOCIAL + INCREMENTO CONVENIO COLECTIVO	1.628,76 €
ABSENTISMO (3%)	47,45 €
MATERIALES A APORTAR EN CONTRATO + FORMACIÓN ADICIONAL AL CONTRATO+ BOLSA DE HORAS	85,00 €
GASTOS GENERALES + BENEFICIOS	2.011,45 €
PRESUPUESTO DURACIÓN INICIAL POR LOTE (6 MESES)	11.105,46 €
PRÓRROGAS (6 + 6 MESES)	22.210,92 €
MODIFICACIONES PREVISTAS (15%)	1.665,82 €
VALOR ESTIMADO	34.982,20 €

