

JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO

El cálculo del valor estimado se basa en los costes producidos en los contratos que actualmente Fremap tiene adscritos, así como otros parámetros de carácter técnico y legal. El cálculo del coste anual estimado se desglosa principalmente en los siguientes costes:

- COSTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO Según los salarios establecidos en el convenio del metal de la provincia de Pontevedra. El desglose de los mismos sería el siguiente:

COSTES SALARIALES TABLA SALARIALES 2019 (CON PREVISION DE SUBIDA DEL 3% ENTRE 2020 Y 2021)

	SALARIOS	VACACIONES (1/12)	COSTE EMPRESA (33%)	ABSENTISMO (4%)	TOTAL
1- GESTOR TECNICO (20% JORNADA)	6.440,19 €	536,68 €	2.302,37 €	371,17 €	9.650,41 €
2- ENCARGADO TURNO DE MAÑANA (horario de 08 A 16 de l a V.)	24.339,32 €	2.028,28 €	8.701,31 €	1.402,76 €	36.471,67 €
3 -OFICIAL 1ª TURNO DE MAÑANA (horario de 07 a 15 h. de L a V)	20.616,49 €	1.718,04 €	7.370,40 €	1.188,20 €	30.893,13 €
4 -OFICIAL 1ª TURNO DE MAÑANA (horario de 07 a 14 h. de L a V)	18.039,43 €	1.503,29 €	6.449,10 €	1.039,67 €	27.031,49 €
5 -OFICIAL PRIMERA SABADOS (horario de 08 a 13 h.)	2.570,00 €	214,17 €	918,78 €	148,12 €	3.851,07 €
6 -OFICIAL PRIMERA TURNO DE TARDE (horario de 14 a 22 h.)	20.616,49 €	1.718,04 €	7.370,40 €	1.188,20 €	30.893,13 €
7 -OFICIAL PRIMERA ALBAÑIL (40 horas al año)	471,23 €	39,27 €	168,47 €	27,16 €	706,13 €
8 -OFICIAL PRIMERA PINTOR (40 horas al año)	471,23 €	39,27 €	168,47 €	27,16 €	706,13 €
9 -PEON (40 horas al año)	407,50 €	33,96 €	145,68 €	23,49 €	610,63 €
10 -PEON (40 horas al año)	407,50 €	33,96 €	145,68 €	23,49 €	610,63 €
TOTALES	94.379,38 €	7.864,96 €	33.740,66 €	5.439,42 €	141.424,42 €

No aplica subrogación del personal y no se realiza desagregación de género debido a la inexistencia de diferencias en convenio y/o a la imposibilidad de conocer el género del personal que se adscribirá a la ejecución del contrato.

- MATERIALES (30.000 €) estimados en base al histórico de costes relativos a los materiales utilizados en la media de los tres últimos años.
- RESTO DE COSTES IMPLICADOS EN EL CONTRATO (24.862,58 €), entre los que se encontrarán los siguientes conceptos:
 - MANTENIMIENTO DE SAIS
 - MANTENIMIENTO CALDERAS
 - MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS
 - LINEAS DE VIDA
 - MANTENIMIENTO CLIMATIZACION QUIROFANOS Y AREAS ANEXAS
 - VALIDACION DE FILTROS QUIROFANO
 - MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO
 - LIMPIEZA ANUAL DE CONDUCTOS DE QUIROFANO
 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES ALTA TENSION
 - UNIFORMIDAD, EPIS, EQUIPOS DE MEDIDA Y HERRAMIENTAS.

De estos conceptos se obtiene el importe de la oferta anual máximo al cual se le aplica un porcentaje (10 %) en concepto de gastos generales y beneficio industrial.

También se contempla dentro del análisis que la duración propuesta a ejecutar en este contrato es de 12 meses con una posible prórroga de 12 meses.

Tenido en cuenta todos los parámetros anteriormente indicados, finalmente se obtienen los siguientes desgloses:

- Importe por la duración inicial (1 año): 215.915,70 €
- Importe posible prórroga (1 año): 215.915,70 €
 - Importe modificaciones previstas: no hay modificaciones previstas
- Importe total valor estimado: 431.831,40 €

* Todos los importes mencionados en el presente documento son (impuestos indirectos no incluidos).