

ANEXO II. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y en caso de estar previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El valor estimado de la presente licitación ha sido calculado teniendo en cuenta consumos estimados anuales para la duración del contrato (24 meses de duración inicial + 1 posible prórroga de 24 meses), así como los precios de mercado actuales, para cada uno de los lotes que la conforman.

Así, el presupuesto obtenido tras el cálculo y análisis de consumos y precios de mercado es el siguiente:

- Presupuesto duración inicial del contrato (24 meses) asciende a 274.026,00 € (Impuestos indirectos no incluidos)

NUMERO DE LOTE	OBJETO	ESTIMACIÓN COSTE ANUAL PARA LICITACION (SIN IVA)	ESTIMACIÓN COSTE DURACIÓN INICIAL (24 MESES) PARA LICITACION (SIN IVA)
1	SISTEMA DE ESTIMULACIÓN RECARGABLE ALTA FRECUENCIA	71.139,00 €	142.278,00 €
2	SISTEMA DE ESTIMULACIÓN RECARGABLE EN RÁFAGAS.	65.874,00 €	131.748,00 €
		TOTAL ESTIMACION COSTE DURACIÓN INICIAL (24 MESES)	274.026,00 €

- Presupuesto prórroga (24 meses) asciende a 274.026,00 € (Impuestos indirectos no incluidos)

NUMERO DE LOTE	OBJETO	ESTIMACIÓN COSTE PRÓRROGA(24 MESES) PARA LICITACION (SIN IVA)
1	SISTEMA DE ESTIMULACIÓN RECARGABLE ALTA FRECUENCIA	142.278,00 €

2	SISTEMA DE ESTIMULACIÓN RECARGABLE EN RÁFAGAS.	131.748,00 €
	TOTAL ESTIMACION COSTE PRORROGA (24 MESES)	274.026,00 €

MODIFICACIONES PREVISTAS

Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del presupuesto para la duración inicial, tanto al alza como a la baja, si bien en fase de ejecución del importe correspondiente a las modificaciones previstas el porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del contrato, esto es, sobre el importe de adjudicación.

Durante la duración del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad señalada, debido a la posibilidad de:

- Aumento de los pacientes que requieran de estos dispositivos y las consecuentes intervenciones quirúrgicas realizadas en cada Hospital respecto al año 2019
- Aparición de innovaciones tecnológicas o productos más eficaces para el tratamiento de los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisición superior respecto al año 2019.
- Aparición de nuevas necesidades por cambios en el criterio clínico de FREMAP o cambios normativos que impliquen suministro de nuevos artículos o sustitución de los incluidos en la presente licitación respecto al año 2019.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a 54.805,50 €, siendo este el 20% del presupuesto para la duración inicial del contrato.

NUMERO DE LOTE	OBJETO	ESTIMACIÓN COSTE MODIFICADO (20%) PARA LICITACION (SIN IVA)
1	SISTEMA DE ESTIMULACIÓN RECARGABLE ALTA FRECUENCIA	28.455,60 €
2	SISTEMA DE ESTIMULACIÓN RECARGABLE EN RÁFAGAS.	26.349,60 €
	TOTAL ESTIMACION COSTE MODIFICADO	54.805,50 €

Para concluir, el valor estimado de la presente contratación asciende a 602.857,20 € (Impuesto/s Indirectos no Incluido/s), incluidas la/s posible/s prórroga/s que se podrán ejecutar y las modificaciones previstas.