ANEXO II. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

Conforme a la normativa de contratacidn publica se desglosan a continuacién los calculos
realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitacidon y en caso de estar
previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El valor estimado de la presente licitacidn ha sido calculado teniendo en cuenta consumos
estimados anuales para la duracién del contrato (24 meses de duracidn inicial + 1 posible
prorroga de 24 meses), asi como los precios de mercado actuales, para cada uno de los lotes
qgue la conforman.

Asi, el presupuesto obtenido tras el calculo y andlisis de consumos y precios de mercado es el
siguiente:

e Presupuesto duracidn inicial del contrato (24 meses) asciende a 274.026,00 €
(Impuestos indirectos no incluidos)

ESTIMACION
ESTIMACION COSTE Gelallid(0),)
NUMERO INICIAL (24
OBIJETO ANUAL PARA
DE LOTE LICITACION (SIN IVA) e
LICITACION (SIN
IVA)
SISTEMA DE ESTIMULACION
1 RECARGABLE ALTA 71.139,00 € 142.278,00 €
FRECUENCIA
SISTEMA DE ESTIMULACION
2 RECARGABLE EN RAFAGAS. 65.874,00 € 131.748,00 €
TOTAL ESTIMACION
COSTE DURACION 274.026,00 €
INICIAL (24 MESES)

e Presupuesto prérroga (24 meses) asciende a 274.026,00 € (Impuestos indirectos no

incluidos)
ESTIMACION COSTE
NUMERO OBJETO PRORROGA(24 MESES)
DE LOTE PARA LICITACION (SIN

IVA)

SISTEMA DE ESTIMULACION
1 | RECARGABLE ALTA FRECUENCIA 142.278,00 €




SISTEMA DE ESTIMULACION

2 RECARGABLE EN RAFAGAS. 131.748,00€
TOTAL ESTIMACION COSTE 274.026,00 €
PRORROGA (24 MESES)

MODIFICACIONES PREVISTAS

Para el calculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de
modificaciones previstas, un porcentaje maximo del 20% del presupuesto para la duracién
inicial, tanto al alza como a la baja, si bien en fase de ejecucién del importe correspondiente a
las modificaciones previstas el porcentaje maximo se calculara sobre el precio inicial del
contrato, esto es, sobre el importe de adjudicacién.

Durante la duracidn del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad
sefalada, debido a la posibilidad de:

e Aumento de los pacientes que requieran de estos dispositivos y las consecuentes
intervenciones quirurgicas realizadas en cada Hospital respecto al afio 2019

e Aparicidn de innovaciones tecnolégicas o productos mas eficaces para el tratamiento de
los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisicion superior
respecto al afio 2019.

e Aparicidn de nuevas necesidades por cambios en el criterio clinico de FREMAP o cambios
normativos que impliquen suministro de nuevos articulos o sustitucién de los incluidos
en la presente licitacion respecto al afio 2019.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a
54.805,50 €, siendo este el 20% del presupuesto para la duracién inicial del contrato.

ESTIMACION COSTE

NUMERO OBIETO MODOFICADO (20%)
DE LOTE PARA LICITACION (SIN
IVA)

SISTEMA DE ESTIMULACION
1 |RECARGABLE ALTA FRECUENCIA 28.455,60 €

SISTEMA DE ESTIMULACION

RECARGABLE EN RAFAGAS. 26.349,60 €

TOTAL ESTIMACION COSTE

54.805,50 €
MODIFICADO

Para concluir, el valor estimado de la presente contratacién asciende a 602.857,20 € (Impuesto/s
Indirectos no Incluido/s), incluidas la/s posible/s prérroga/s que se podran ejecutar y las
modificaciones previstas.



