
ANEXO II. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES 
 
 
Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos 
realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y en caso de estar 
previstas las modificaciones asociadas a la misma: 
 
El valor estimado de la presente licitación ha sido calculado teniendo en cuenta consumos 
estimados anuales para la duración del contrato (24 meses de duración inicial + 1 posible 
prórroga de 24 meses), así como los precios de mercado actuales, para cada uno de los lotes 
que la conforman. 
 
Así, el presupuesto obtenido tras el cálculo y análisis de consumos y precios de mercado es el 
siguiente: 
 

 Presupuesto duración inicial del contrato (24 meses) asciende a 274.026,00 € 
(Impuestos indirectos no incluidos) 
 

NUMERO 
DE LOTE 

OBJETO  
ESTIMACIÓN COSTE 

ANUAL PARA 
LICITACION (SIN IVA) 

ESTIMACIÓN 
COSTE DURACIÓN 

INICIAL (24 
MESES) PARA 

LICITACION (SIN 
IVA) 

1 
SISTEMA DE ESTIMULACIÓN 
RECARGABLE ALTA 
FRECUENCIA 

71.139,00 € 142.278,00 € 

2 
SISTEMA DE ESTIMULACIÓN 
RECARGABLE EN RÁFAGAS. 

65.874,00 € 131.748,00 € 

  
TOTAL ESTIMACION 
COSTE DURACIÓN 
INICIAL (24 MESES) 

274.026,00 € 

 
 

 Presupuesto prórroga (24 meses) asciende a 274.026,00 € (Impuestos indirectos no 
incluidos) 

 

NUMERO 
DE LOTE 

OBJETO  

ESTIMACIÓN COSTE 
PRÓRROGA(24 MESES) 
PARA LICITACION (SIN 

IVA) 

1 
SISTEMA DE ESTIMULACIÓN 
RECARGABLE ALTA FRECUENCIA 

142.278,00 € 



2 
SISTEMA DE ESTIMULACIÓN 
RECARGABLE EN RÁFAGAS. 

131.748,00 € 

 TOTAL ESTIMACION COSTE 
PRORROGA (24 MESES) 

274.026,00 € 

 
 
MODIFICACIONES PREVISTAS 
 
Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de 
modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del presupuesto para la duración 
inicial, tanto al alza como a la baja, si bien en fase de ejecución del importe correspondiente a 
las modificaciones previstas el porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del 
contrato, esto es, sobre el importe de adjudicación. 
 
Durante la duración del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad 
señalada, debido a la posibilidad de: 
 

 Aumento de los pacientes que requieran de estos dispositivos y las consecuentes 
intervenciones quirúrgicas realizadas en cada Hospital respecto al año 2019 

 Aparición de innovaciones tecnológicas o productos más eficaces para el tratamiento de 
los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisición superior 
respecto al año 2019. 

 Aparición de nuevas necesidades por cambios en el criterio clínico de FREMAP o cambios 
normativos que impliquen suministro de nuevos artículos o sustitución de los incluidos 
en la presente licitación respecto al año 2019. 

 
Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a 
54.805,50 €, siendo este el 20% del presupuesto para la duración inicial del contrato. 
 
 

NUMERO 
DE LOTE 

OBJETO  

ESTIMACIÓN COSTE 
MODOFICADO (20%) 

PARA LICITACION (SIN 
IVA) 

1 
SISTEMA DE ESTIMULACIÓN 
RECARGABLE ALTA FRECUENCIA 

28.455,60 € 

2 
SISTEMA DE ESTIMULACIÓN 
RECARGABLE EN RÁFAGAS. 

26.349,60 € 

 TOTAL ESTIMACION COSTE 
MODIFICADO  

54.805,50 € 

 
Para concluir, el valor estimado de la presente contratación asciende a 602.857,20 € (Impuesto/s 
Indirectos no Incluido/s), incluidas la/s posible/s prórroga/s que se podrán ejecutar y las 
modificaciones previstas. 


