

ANEXO V. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y en caso de estar previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El valor estimado de la presente licitación ha sido calculado teniendo en cuenta consumos estimados anuales para la duración del contrato (24 meses de duración inicial), así como, los precios de mercado analizados para cada uno de los productos incluidos en la licitación.

En lo relativo a la estimación de los consumos, se ha analizado el consumo real del ejercicio anterior, extrapolando el mismo a la duración inicial prevista del contrato.

Así, los consumos totales y precios unitarios tenidos en cuenta para el cálculo del valor estimado

son los detallados a continuación:

El presupuesto obtenido tras el cálculo y análisis de consumos y precios de mercado es el siguiente:

- Presupuesto duración inicial del contrato (24 meses)→ 1.677.976,60 € (Impuestos indirectos no incluidos)
- Presupuesto prorrogas (24 meses)→ 1.677.976,60 € (Impuestos indirectos no incluidos)

El presupuesto se compone de 6 lotes, los cuales se detallan a continuación:

		Presupuesto anual	Presupuesto duración inicial contrato (24 meses)	Presupuesto prorroga (24 meses)
LOTE 1	Sistemas de suspensión miembro inferior y superior	186.090,00 €	372.180,00 €	372.180,00 €
LOTE 2	ORTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR	152.408,00 €	304.816,00 €	304.816,00 €
LOTE 3	ORTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR	112.296,00 €	224.592,00 €	224.592,00 €
LOTE 4	ORTESIS PARA TRONCO CUELLO	88.173,00 €	176.346,00 €	176.346,00 €
LOTE 5	ORTESIS PARA PLANTILLAS Y COMPONENTES	38.025,50 €	76.051,00 €	76.051,00 €
LOTE 6	EPÍTESIS	261.995,80 €	523.991,60 €	523.991,60 €
TOTAL		838.988,30 €	1.677.976,60 €	1.677.976,60 €

MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificación definida para la presente contratación quedará comprendido dentro del valor estimado de la licitación, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del presupuesto de la presente licitación.

FREMAP comunicará al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la modificación, documentándose la correspondiente modificación del contrato mediante la firma de un Anexo entre las partes.

Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del presupuesto para la duración inicial, si bien en fase de ejecución el importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo establecido en la normativa de contratación pública (un máximo del 20% del precio inicial).

Durante la duración del contrato, FREMAP puede requerir el suministro de material de ortopedia adicional, a la cantidad señalada, debido a la posibilidad de:

- Apertura de nuevos centros.
- Incremento de actividad.
- Aumento de los pacientes que requieran de este material y las consecuentes intervenciones clínicas realizadas en cada Hospital.
- Aparición de nuevas necesidades por cambios en el criterio clínico de FREMAP cambios de protocolos sanitarios que afecten al suministro objeto de licitación, cambios de criterio la hora de abordar la asistencia sanitaria o intervenciones...)” o cambios normativos que impliquen suministro de nuevos artículos o sustitución de los incluidos en la presente licitación.
- Aparición de innovaciones tecnológicas o productos más eficaces para el tratamiento de los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisición superior.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a 335.595,32 € siendo este el 20% del presupuesto para la duración inicial del contrato.

El desglose por lote se detalla a continuación:

		Modificado 20%
LOTE 1	SISTEMAS DE SUSPENSIÓN MIEMBRO INFERIOR Y SUPERIOR	74.436,00 €
LOTE 2	ORTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR	60.963,20 €
LOTE 3	ORTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR	44.918,40 €
LOTE 4	ORTESIS PARA TRONCO CUELLO	35.269,20 €
LOTE 5	ORTESIS PARA PLANTILLAS Y COMPONENTES	15.210,20 €
LOTE 6	EPÍTESIS	104.798,32 €
TOTAL		335.595,32 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Para concluir, se adjunta una tabla-resumen en la cual se puede observar todos los importes correspondientes al valor estimado de la contratación que se está abarcando, ascendiendo a 3.691.548,52 € (Impuesto/s Indirectos no Incluido/s), incluidas la/s posible/s prórroga/s que se podrán ejecutar y las modificaciones previstas.

		Presupuesto duración inicial contrato (24 meses)	Presupuesto prórroga (24 meses)	Modificado 20%	Valor estimado
LOTE 1	SISTEMAS DE SUSPENSIÓN MIEMBRO INFERIOR Y SUPERIOR	372.180,00 €	372.180,00 €	74.436,00 €	818.796,00 €
LOTE 2	ORTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR	304.816,00 €	304.816,00 €	60.963,20 €	670.595,20 €
LOTE 3	ORTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR	224.592,00 €	224.592,00 €	44.918,40 €	494.102,40 €
LOTE 4	ORTESIS PARA TRONCO CUELLO	176.346,00 €	176.346,00 €	35.269,20 €	387.961,20 €
LOTE 5	ORTESIS PARA PLANTILLAS Y COMPONENTES	76.051,00 €	76.051,00 €	15.210,20 €	167.312,20 €
LOTE 6	EPÍTESIS	523.991,60 €	523.991,60 €	104.798,32 €	1.152.781,52 €
TOTAL		1.677.976,60 €	1.677.976,60 €	335.595,32 €	3.691.548,52 €