

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

El presupuesto se ha obtenido teniendo en cuenta los precios establecidos en el contrato anterior y la previsión de cajas de productos alimenticios a entregar a los empleados de FREMAP. Teniendo en cuenta que este producto sería una gratificación al empleado por parte de FREMAP y con la finalidad de que el presupuesto de esta licitación se adecue a las limitaciones presupuestarias aplicadas por esta entidad, se establece un precio máximo de cada caja que ascendería a 100 euros impuesto/s indirecto/s incluido/s.

Si tenemos en cuenta que el precio máximo estimado de cada caja, de 100 euros impuesto/s indirecto/s incluido/s es, y se estima una entrega de 4.200 cajas en 2022 y otras 4.200 en 2023, obtenemos que el presupuesto base de licitación asciende a 840.000,00 € impuestos indirectos incluidos.

Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo calculado sobre el presupuesto para la duración inicial. Si bien, en fase de ejecución del importe correspondiente a las modificaciones previstas, el porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del contrato, es decir, sobre el importe de adjudicación. Estas modificaciones previstas corresponden a un 10%, el cual contempla:

- Incremento/reducción de la plantilla de FREMAP. Ante la incorporación/baja de trabajadores a la plantilla actual, se incrementará/reducirá el número de trabajadores con derecho a recibir la caja de alimentos. (incremento/reducción en función del precio unitario ofertado)

En el supuesto de que se produzca alguno de los casos señalados, los cuales no alteran la naturaleza del contrato ni suponen el establecimiento de nuevos precios no previstos en el contrato, FREMAP comunicará por escrito a la empresa adjudicataria a partir de qué fecha se hacen efectivos estos cambios.

El cálculo del valor estimado no incluye posibles prórrogas, ya que estas no han sido contempladas.

Con toda la información aportada se obtiene:

Importe en euros (impuesto/s indirecto/s incluido/s):

- Presupuesto inicial: 840.000,00 €
- Modificaciones previstas: 84.000,01 €
- Valor estimado: 924.000,01 €

Importe en euros (impuesto/s indirecto/s no incluido/s):

- Presupuesto inicial: 772.522,92 €
- Modificaciones previstas: 77.252,30 €
- Valor estimado: 849.775,22 €