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LICT/99/159/2023/0046 - Contratacion del servicio de vigilancia en el Hospital de FREMAP, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n® 61, sitos en la calle Madrazo n® 8 de Barcelona.

ANEXO B - JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

El presupuesto se calcula en base a los costes de personal a subrogar, teniéndose en cuenta la
informacidn que nos traslada el actual prestatario del servicio en relacién al personal a subrogar y
aplicando los parametros del actual convenio del sector (convenio colectivo estatal de las empresas
de seguridad). Ademas de tener en consideracidn gastos de seguros sociales, posibles incrementos
de convenio, absentismo, formacion, bolsa de horas y materiales obligatorios a aportar.
Adicionalmente para otros costes no relacionados con el coste de personal, se han analizado costes
de contratos similares y diferentes proveedores.

Asimismo, se han tenido en cuenta posibles modificaciones previstas con objeto de cubrir un posible
incremento/disminucidn de las necesidades previstas, motivado por hechos como:

++ SERVICIO DE VIGILANCIA:

Se contempla la posibilidad de incrementar o reducir el nUmero de horas de servicio de vigilancia.
En el caso de que FREMAP tenga dicha necesidad, motivada por:

e Cambio/s de horarios con respecto al servicio actual que impliquen incremento y/o
disminucion de horas de servicio motivado por: modificaciones de horarios de apertura del
hospital y/o el nimero de horas solicitadas resulte excesivo o insuficiente para prestar un
adecuado servicio de seguridad.

e Apertura, realizacidn de obras y/o cierre del hospital: sera motivo de modificacion el
acontecimiento de circunstancias que desencadenen dicho cierre o apertura, ya sea este
definitivo o temporal debido a circunstancias ajenas a FREMAP.

En el caso de acometer dicha modificacidn, se documentara por escrito y concretando el nimero
de horas a incrementar o reducir del servicio de vigilancia y el hospital. Este incremento o
disminucion de horas se deberan facturar al precio/hora resultante de dividir el precio que haya
sido ofertado para el hospital, entre el nimero de horas requeridas inicialmente en el mismo.

Para el servicio objeto de licitacién no procede revision de precios para la duracién inicial del contrato
ni para la/s posible/s prérroga/s contemplada/s.

El porcentaje de las modificaciones previstas es del 20% sobre el presupuesto estimado de licitacidn
para la duracidn inicial, debiendo mantenerse en todo momento las condiciones fijadas en los
Pliegos, si bien en fase de ejecucidn el importe correspondiente a las modificaciones previstas se
ajustard al limite maximo establecido en la normativa de contratacién publica (un maximo del 20%
del precio inicial).

A continuacidn, desglosa el coste del servicio:
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LOTE 1 -
HOSPITAL DE BARCELONA

Desglose del coste del personal del servicio de vigilancia segun convenio

de aplicacion.

n2 de personas con
que tiene dicha
categoria

Total coste teniendo en cuenta el convenio: salario base,
antigliedad, pluses, vacaciones, otros concpetos y jornada
de aplicacién a cada uno de los trabajadores sefialados (sin

seguridad social)

Coste personal con categoria de
vigilante

5

113.805,23 €

Coste Seguridad Social (todo el
personal adscrito al servicio)

38.124,75 €

Incremento anual de convenio
contemplado.

Se han tenido en cuenta los
incrementos establecidos en el
convenio vigente para los afios de
ejecucion del contrato, incluida la

12.467,10 €

prérroga.
COSTE DE PERSONAL +
SEGURIDAD SOCIAL +
INCREMENTO CONVENIO §04.397 08
COLECTIVO
ABSENTISMO (%) 6,30%
ABSENTISMO (€) 9.571,59 €
MATERIALES A APORTAR
(SISTEMAS DE COMUNICACION, 1.400,00 €
CONTROL DE RONDAS, ETG, ...)
FORMACION ADICIONAL 750,00 €
BOLSA DE HORAS 804,30 €
GASTOS GENERALES Y
BENEFICIOS (6,5%) eV e

PRESUPUESTO DURACION
INICIAL (24 MESES)

386.725,44 €

PRORROGAS (24 MESES) 386.725,44 €
MODIFICACIONES AL ALZA

PREVISTAS (20%) 77.345,09 €
VALOR ESTIMADO 850.795,97 €
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