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DOCUMENTOS ANNEXOS 

AN-I. PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE INCENDIOS 

 

DOCUMENTO BÁSICO DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de Incendio" consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio 

de origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción 

del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 

 

El cumplimiento del Documento Básico de "Seguridad en caso de Incendio" se acredita 

mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 

 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y 

las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias 

básicas de seguridad en caso de incendio. 

 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora 

firmado por un técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI). 

 

La actividad está considerada según el Código Técnico CTE DB-SI como un establecimiento 

de: 

 

Uso Hospitalario, pero debiendo cumplir condiciones Uso Administrativo. 
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TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO 

 

Tipo de proyecto:                   BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

Tipo de obras previstas: REFORMA PARCIAL PLANTA BAJA LOCAL 11  

Superficie útil de uso:  294,56 m2 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

 

Compartimentación en sectores de incendio 

Tal y como se puede ver en el plano nº24 no se actúa sobre los sectores de incendio existentes 

y ya definidos en el proyecto de actividad general del edificio. 

 

Por tanto, queda garantizada la seguridad ya aprobada en el proyecto general de actividad 

del edificio. 

 

Locales de riesgo especial 

En la zona donde se actúa no existen zonas de riesgo especial. 
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Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 

Al no modificar los elementos de compartimentación de incendios, no es preciso adoptar 

medidas que garanticen la compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos 

de instalaciones, con la salvedad de si al pasar algún cable eléctrico por alguna bandeja 

existente debe sellarse de nuevo el paso de instalaciones. 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Deberá cumplirse lo siguiente: 

 
 

Los nuevos cerramientos ejecutados serán: 

- De placa de yeso y/o materiales de clase Al y Al- fl conforme al R.D. 312/2005 sin 

necesidad de ensayo. 

- De mampara. Las mamparas nuevas instalar serán del tipo C-s2 d0. 

 

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple 

las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin 
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marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de ensayo y clasificación 

conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado y con una 

antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección 

Facultativa. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior 

Las reformas en el interior de la planta baja no modificación en ningún aspecto las condiciones 

de seguridad autorizadas en la correspondiente en el permiso de obras general del edificio, 

con lo que se mantienen las condiciones de seguridad autorizadas. La última modificación 

realizada fue adecuación sectorización incendios según proyecto redactado por el Consorci 

de la Zona Franca de Barcelona en fecha marzo de 2024 (se adjunta como anexo). Esta 

sectorización ha quedado reflejado en el plano cnº2 

 

Medianerías y Fachadas 

Las reformas en el interior de la planta baja no modificación en ningún aspecto las medianeras 

y o fachadas, con lo que se mantienen las condiciones de seguridad autorizadas condiciones 

de seguridad autorizadas en la correspondiente en el permiso. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación de ocupantes 

Se cumple la normativa ya que el recorrido máximo de evacuación desde cualquier punto a la 

salida de planta es inferior a 25 m, ya que se disponen un una salida directa al exterior, tal y 

como se puede ver en el plano nº20.  

 

Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Todo el edificio es de administrativo. No obstante, todo y que en local objeto del presente 

proyecto se desarrollará actividad de uso administrativo y sanitario, debe cumplirse las 

condiciones para uso administrativo. 
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Cálculo   de   ocupación, número   de   salidas, longitud   de   recorridos   de   evacuación   y dimensionado de los medios de evacuación 

 

El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente para el local nº10: 

Recinto, planta, sector Uso previsto Superficie 
útil (m2) 

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas 

Recorridos de 
evacuación (m) 

Anchura de 
salidas (m) 

Norma Proyec Norma  Proyec  Norma  Proyec 

Salas consultas y curas Hospitalario 131,95 m2 10 13       

Sala Espera Atención al público 22,29 m2 2 11       

Sala Rayos 

 

Hospitalario 27,56 20 1       

Sala Formación Aula 31,40 m2 2 16       

Aseos y vestuarios Uso alternativo 31,37 m2 --- 0       

Zona de paso Uso alternativo 87,74 m2 --- 0       

Office Uso alternativo 16,73 m2 --- 0       

Despachos Uso administrativo 131,12 m2 10 13       

Almacén o similar Uso alternativo 17,43 m2 40 1       

Local 10 Uso administrativo 497,59 m2  55 2 2 50 34,1 0,80 0,90 
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Recinto, planta, sector Uso previsto Superficie 
útil (m2) 

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas 

Recorridos de 
evacuación (m) 

Anchura de 
salidas (m) 

Norma Proyec Norma  Proyec  Norma  Proyec 

Salas cabinas Hospitalario 20,32 m2 5 4       

Rehabilitación Hospitalario 215,84 m2 10 22       

Vestuarios 

 

Uso alternativo 35,40 m2 20 0       

Almacén o similar Uso alternativo 18,09 m2 40 1       

Zona de paso Uso alternativo 5,55 m2 --- 0       

Local 11 Uso administrativo 295,20 m2  27 2 2 50 26,9 0,80 1 

 

Si tenemos en cuenta que se puede evacuar por el local 11, realizamos tabla conjunta sumando la ocupación del local 11. 
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Recinto, planta, sector Uso previsto Superficie 
útil (m2) 

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas 

Recorridos de 
evacuación (m) 

Anchura de 
salidas (m) 

Norma Proyec Norma  Proyec  Norma  Proyec 

Local 10 Uso administrativo 497,59 m2  55 2 2 50 34,1 0,80 0,90 

Local 11 Uso administrativo 295,20 m2  27 2 2 50 26,9 0,80 1 

TOTAL Uso administrativo 792,79 m2  82 2 2 50 34,1 0,80 1 
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No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. Para 

el cálculo de las ocupaciones se ha considerado la situación más desfavorable de entre lo que 

marca la normativa o la ocupación real. 

La altura de evacuación es de 0 metros. 

 

Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas de salida de evacuación son de dos tipos: 

1) Puerta corredera automática, cumpliendo las especificaciones para evacuación 

descritas en el DB-SI. 

 

 

Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma 

UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

 

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA". 

 

La señal con el rótulo "Salida de emergencia" debe utilizarse en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 
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Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 

personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

 

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 

edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

 

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 

la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible, 

pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 

El tamaño de las señales será: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 

El local dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, 

el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes 

 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Extintores 

Se recolocarán los extintores existentes de polvo seco grafiados en los planos que son de 6 

Kg. y eficacia 21A-113 B. Se colocarán con el objeto que desde cualquiera punto no se 
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realicen recorridos superiores a los 15 m.  

 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalación, 

así como sus materiales, componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el 

"Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios" RIPCI. 

 

Sistema detección de incendios 

Los locales ya disponen de un sistema de detección de incendios con detectores ópticos 

conectados a la central de alarmas analógica ubicada en la recepción común de la planta baja. 

Se reubicarán estos detectores y/o añadirán en caso de ser necesario. En el plano nº19 se 

puede ver la distribución final. 

Pulsador de alarma 

Se aprovechan los pulsadores existentes y se instalan nuevos tal y como se indica en los 

planos nº19. 

 

Boca de Incendio equipada 

Se dispone de una boca de incendio de 25 mm existentes, ubicadas a menos de 5 metros de 

las salidas de evacuación de los locales. Es suficiente para las nuevas necesidades, al 

cumplirse que la distancia de una BIE a cualquier punto del local es inferior a 25 m. 

 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

 

Las distintas instalaciones estarán señalizadas con una placa foto-luminiscente de 210 x 210 

mm., conforme a la norma UNE 23035-4. 

 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en 

el suministro del alumbrado normal, cuyas características se describen en el Apartado SU 4 

de Seguridad de utilización en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
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Todos los elementos de incendio, así como les salidas, dispondrán de los correspondientes 

carteles de señalización, así como en el interior de cada habitación el correspondiente plano 

de evacuación, según marca la Norma UNE 23.033. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de los bomberos 

 

No se ha modificado ninguna condición al respecto, con lo que se mantienen las condiciones 

de seguridad autorizadas en la correspondiente licencia ambiental. 

 

Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 

 

No se ha modificado ninguna condición al respecto, con lo que se mantienen las condiciones 

de seguridad autorizadas en la correspondiente licencia ambiental y/o incendios del edificio. 

 

Accesibilidad por fachadas 

 

No se ha modificado ninguna condición al respecto, con lo que se mantienen las condiciones 

de seguridad autorizadas en la correspondiente licencia ambiental y/o incendios del edificio. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

No se ha modificado ninguna condición al respecto, con lo que se mantienen las condiciones 

de seguridad autorizadas en la correspondiente licencia ambiental y/o incendios del edificio. 

 

A título informativo se recuerda que la resistencia al fuego de los elementos estructurales 

principales es la siguiente: 
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Elementos estructurales principales Descripción Valor 
existente 

Valor 
exigido 

Del edificio Pilares y jácenas Hormigón armado R120 R 90 
Forjado techo planta baja Forjado hormigón reticular de 

25 cm. 

REI 120 R 90 

 

Se anexa a continuación, el último proyecto de sectorización de incendios. 
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1. Introducción 

El edificio CENTRE SERVEIS ZONA FRANCA, SITUADO EN LA Zona Franca, Sector 
A, Calle 60 nº25-27  08040 de Barcelona es propiedad del Consorci de la Zona Franca: 

Nombre o Razón Social: CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA 

CIF/NIF: Q0876006H 

Dirección: Av. del Parc Logístic, 2-10 

Contacto: Alfonso Velasco  

E-mail: velasco@zfbarcelona.es 

Población: Barcelona 

Código postal: 08040 

Provincia: Barcelona 
  

Teléfono: 932638111   

 

El objeto del presente documento es la redacción del Anejo de Adecuación de la 
Sectorización de la planta baja del edificio Centre Serveis Zona Franca. 

El presente anejo describe la nueva sectorización de la planta baja del edificio Centre 
de Serveis Zona Franca con el objetivo de cumplir la norma NBE-CPI/91 tal y como 
originalmente cumplía en su distribución inicial.  

 

2.  Descripción del edificio existente 

El proyecto se ubica en la planta baja del edificio ZEPI, en la Calle 60 nº25-27, sector 
A, 08040 Barcelona. Un edificio de Pl.-1, Pb+2 plantas, con una geometría en planta 
que combina cuerpos rectangulares escalonados en su sección creando terrazas 
ajardinadas. Es un edificio de hormigón armado visto y fachadas de cristal. El uso del 
edificio es, en planta sótano de aparcamiento, en planta baja oficinas, locales 
comerciales con restaurante, y las plantas superiores dedicadas a oficinas. 

 

3. Antecedentes 

Proyecto de Actividades del edificio  

Junio 1992. Redacción del Proyecto de las instalaciones de protección 
contraincendios para el edificio. Redactado por JG & Asociados, Ingenieros 
Consultores. 

El proyecto se basa en la norma vigente en el momento, NBE-CPI-91, según la cual: 
“los edificios y los establecimientos estarán compartimentados en sectores de 
incendios mediante elementos cuya resistencia al fuego sea la que se establece en el 
articulo 15, de forma tal que cada uno de dichos sectores tenga una superficie 
construida menor que 2.500m2”. 
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El Proyecto de Actividades del edificio, indica:  

Se clasifica la parte destinada a oficinas como Grupo I según Anejo A de las 
ordenanzas Municipales de Barcelona al ser la parte construida con este uso de más 
de 1000m2, pero inferior a 5000m2. 

La parte de planta baja y primera destinada a Restaurante/Cafetería se clasifica en el 
grupo II según el Anejo B de las mismas ordenanzas ya que la superficie supera los 
500m2. 

La parte comercial se clasificará como grupo I según el Anejo C de las mismas 
ordenanzas con superficies construidas superiores a 500m2 pero inferiores a 1500m2 

El aparcamiento pertenecerá al grupo II según el Anejo G ya que la superficie 
construida supera los 1000m2. 

Sectores del Edificio. Dado el tipo de construcción del edificio y su configuración se 
prevé la constitución de les siguientes sectores de incendios: 

- Aparcamiento 

- Salas de máquinas del sótano 

- Restaurante/cafetería 

- Planta baja comercios 

- Planta primera 

- Planta segunda 

- Núcleos de escaleras 

Se adjunta dicho documento en los anejos. 

 

12 Mayo 1998. Aprobación de la Licencia de Actividades del “Complejo Comercial 
Asistencial al servicio del Centro Administrativo”, por parte de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Barcelona. Se adjunta dicho documento en los anejos.  

 

En su momento, en el edificio, se modifica el uso en planta baja. Se elimina el 
restaurante/cafetería con lo que toda la superficie se usa como zona de oficinas y 
comercios, con una superficie construida total de 2.827,11m2.  

 

En abril de 2024 se redacta el proyecto de reforma parcial para la sectorización de 
una área con despachos de la planta baja del edificio, el Sector 2 (ZONA DE 
DESPACHOS 1) que consta de un total de 521,50m2, quedando el Sector 3 (ZONA 
DE DESPACHOS 2) CON UN TOTAL DE 2305,61m2, además del Sector 1 (ZONA 
DE PÚBLICO) que mantiene su superficie inicial de 301m2, para poder cumplir los 
requisitos de la norma NBE-CPI-91. 
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4. Normativa de aplicación 

1 Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/91: Condiciones de Protección contra 

Incendios en los edificios”. 

5. Sectorización en Planta Baja 

La nueva sectorización de la planta baja del edificio Centre de Serveis Zona Franca 
se realiza con el objetivo de cumplir la norma NBE-CPI/91 tal y como originalmente 
cumplía en su distribución inicial.  

Un cambio de uso de la planta del edificio que convirtió restaurante/cafetería 
proyectado originalmente, en área de oficinas, comercial, modificó la configuración de 
los sectores inicial. Este cambio de uso generaba un sector de uso administrativo, 
comercial, de más de 2800m2, área que excede la permitida por la norma NBE-
CPI/91. 

Se ha realizado una nueva área sectorizada que engloba los despachos D-1, D-2, D-
3, D-4, D-5 y el pasillo que da acceso a éstos, con un área total de 521,50 m2. El 
nuevo sector se realiza mediante el levantamiento de dos cerramientos trasdosados 
perimetrales con ladrillo cerámico perforado EI120. 

Las superficies resultantes de la actuación se detallan a continuación: 

Planta Baja: 

- Sector 1. Zona Público (Vestíbulo):        301,00 m2 

- Sector 2. Zona Despachos 1 (Nuevo Sector):    521,50 m2 

- Sector 2. Zona Despachos 2:             2305,61 m2 

 

- Núcleo Escalera:              41,95 m2 

- Patinejos Instalaciones:            39,51 m2 

 

Con esta nueva distribución de sectores se considera que se recuperan los criterios 

necesarios para cumplir la norma NBE-CPI/91. 
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Barcelona, abril 2024 
 

 
David Morentin Farré 
Arquitecto 
COAC 33008-6 
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6. Documentación gráfica 
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7. Anejos 

Proyecto de  Actividades 

Anejo al Proyecto de Actividades 
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AN-II. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se adjunta el estudio de gestión de residuos de acuerdo al Real Decreto 210/2018.  
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 11,775 0,001 1,500

fustes 170201 0,023 0,800 0,066 1,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 12,58 t 0,7544 2,50 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 6,3340 0,0896 6,6058

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,7018 0,0407 3,0016
formigó 170101 0,0320 2,6892 0,0261 1,9212

petris 170107 0,0020 0,5797 0,0118 0,8703
guixos 170802 0,0039 0,2896 0,0097 0,7169
altres 0,0010 0,0738 0,0013 0,0959

   embalatges 0,0380 0,3147 0,0285 2,1041

fustes 170201 0,0285 0,0890 0,0045 0,3319
plàstics 170203 0,0061 0,1165 0,0104 0,7633

paper i cartró 170904 0,0030 0,0612 0,0119 0,8762
metalls 170407 0,0004 0,0479 0,0018 0,1328

totals de construcció 6,65 t 8,71 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REFORMA CENTRO ASISTENCIAL, CENTRO REHABILITACIÓN Y OFICINAS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

C/Número 60 Zona Franca nº25-26 Bajos 11A 
Comarca : Barcelonès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Barcelona

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,80 t 1,00 m3

11,78 t 1,50 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 12,58 t 2,50 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,69
Maons, teules i ceràmics 40 2,70
Metalls 2 11,82
Fusta 1 0,89
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,06
Paper i cartró 0,50 0,06
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
si no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,59 -

Maons i ceràmics 4,05 -

Petris barrejats 1,17 17,62

Metalls 2,20 -

Fusta 1,80 26,97

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,03 15,46

Paper i cartró 1,18 17,74

Guixos i no especials 1,10 16,46

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

15,13 94,25
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor

5,87

31,12 12,97

0,00

5,15 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 8,99 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

335,85

- 5,49

26,45

48,63

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 152,65

El volum dels residus és de : 15,13

11,02 8,82

20,26 16,21

5,91 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

106,20 100,00 35,40

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

10,37

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 2 unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 6,65 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

6,65Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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AN-III. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

INDICE 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.2.- Proyecto al que se refiere. 

1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 

1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

1.5.- Maquinaria de obra. 

1.6.- Medios auxiliares. 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 

Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y 

reducción. 

Medidas alternativas y su evaluación. 

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 

5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 

7.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

 

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 

artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 

1 del mismo artículo, el Promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un Estudio de Seguridad y Salud. El estudio de seguridad y salud será básico, ya 

que no se da ninguno de estos supuestos: 

1. Que el Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,1€- 

2. Que la duración estimada sea superior a 120 días naturales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

Así, el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento 

al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Su autor es Jordi Nadal Cabré. 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, 

o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor 

deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 

mailto:taubertek@taubertek.com
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De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de 

la obra. 

 

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales 

son: 

 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Proyecto de reforma local 11 

Arquitecto autor del proyecto Jordi Nadal Cabré 

Titularidad del encargo Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad social nº61 
(Fremap) 

Emplazamiento C/Número 60 Zona Franca nº25-27 Bj.11 A 08040 Barcelona 

Presupuesto de Ejecución Material OCULTO por privacidad licitación€ (Sin incluir el IVA) 

Plazo de ejecución previsto 2 meses 

Número máximo de operarios 6 

Total aproximado de jornadas 330 

 

OBSERVACIONES: 

 
 

 

 

mailto:taubertek@taubertek.com
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1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra C/Número 60 Zona Franca nº25-27  

Topografía del terreno Llano 

Edificaciones colindantes Ninguna que afecta a la obra 

Suministro de energía eléctrica Existente- no se modifica 

Suministro de agua Existente- no se modifica 

Sistema de saneamiento Existente- no se modifica 

Servidumbres y condicionantes Ninguno. 

 

OBSERVACIONES: 

 
 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 

consta: 

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones Sólo paredes de fábrica de ladrillo, mampara y/o pladur altura 
máxima 2,8 m. 

Movimiento de tierras NO 

Cimentación y estructuras NO 

Cubiertas NO 

mailto:taubertek@taubertek.com
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Albañilería y cerramientos Cerramientos verticales a base placa cartón/yeso y/o mampara 

Acabados Suelo cerámico y/o pavimento vinílico. 

Instalaciones Reforma instalación eléctrica, climatización, saneamiento, 
fontanería, telecomunicaciones e incendios existentes. 

 

OBSERVACIONES: 

 
 

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIENICOS 

En planta Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

En planta Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

En planta Duchas con agua fría y caliente. 

En planta Retretes. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos. 

 
 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material 

de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la 

mailto:taubertek@taubertek.com
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identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias)   

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

 

 

 

 

   

OBSERVACIONES: 

 

 
 

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA 

 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 

exhaustiva) de tabla adjunta: 

 

MAQUINARIA PREVISTA 

N Grúas-torre N Hormigoneras 

S Montacargas/Ascensor existentes S Camiones 

N Maquinaria para movimiento de tierras N Cabrestantes mecánicos 

S Sierra circular   

OBSERVACIONES: 

 

 

mailto:taubertek@taubertek.com
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES 

 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra 

y sus características más importantes: 

 

MEDIOS AUXILIARES 

 

MEDIOS 

 

CARACTERISTICAS 

 

N  

Andamios colgados 

móviles 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 

 

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 

Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 

Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 

Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

 

S 

Andamios tubulares 
apoyados 

 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 

 

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 

Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

mailto:taubertek@taubertek.com
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Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje. 

S Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

S 

 
Escaleras de mano 

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 

 
Separación de la pared en la base =  de la altura total. 

S 

 

Instalación eléctrica 

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a 
h>1m: 

 

 

I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 
alumbrado. 

La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 
ohmios. 

OBSERVACIONES: 

 
 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en 

la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que 

también se incluyen: 

 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

mailto:taubertek@taubertek.com
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S 

 
Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

S 

 
Neutralización de las instalaciones 
existentes 

N 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

N 

 Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

--- 

 

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 

adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 

aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada 

una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

S Caídas de operarios al mismo nivel 

S Caídas de operarios a distinto nivel 

S Caídas de objetos sobre operarios 

mailto:taubertek@taubertek.com
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N Caídas de objetos sobre terceros 

S Choques o golpes contra objetos 

N Fuertes vientos 

N Trabajos en condiciones de humedad 

S Contactos eléctricos directos e indirectos 

S Cuerpos extraños en los ojos 

S Sobreesfuerzos 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

S Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

S Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

N 

 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 
B.T. permanente 

S Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

S No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

S Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

S Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

N Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

N Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 
2m permanente 

N Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

N Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 
colindantes permanente 

S Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 

S Evacuación de escombros frecuente 

S Escaleras auxiliares ocasional 
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S Información específica para riesgos concretos 

S Cursos y charlas de formación frecuente 

N Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 

N Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

S Cascos de seguridad permanente 

S Calzado protector permanente 

S Ropa de trabajo permanente 

N Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

S Gafas de seguridad frecuente 

S Arneses de seguridad ocasional 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 

FASE: DEMOLICIONES 

RIESGOS 

N Desplomes en edificios colindantes 

S Caídas de materiales transportados 

N Desplome de andamios 
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N Atrapamientos y aplastamientos 

N Atropellos, colisiones y vuelcos 

N Contagios por lugares insalubres 

S Ruidos 

S Vibraciones 

S Ambiente pulvígeno 

S Electrocuciones 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

N Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

N Apuntalamientos y apeos frecuente 

N Pasos o pasarelas frecuente 

N Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

N Redes verticales permanente 

N Barandillas de seguridad permanente 

N Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

N Riegos con agua frecuente 

N Andamios de protección permanente 

N Conductos de desescombro permanente 

S Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

S Botas de seguridad permanente 

N Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
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S Gafas de seguridad frecuente 

S Mascarilla filtrante ocasional 

S Protectores auditivos ocasional 

S Cinturones y arneses de seguridad permanente 

N Mástiles y cables fiadores permanente 

 

 

 

 
 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

N Caídas de operarios al vacío 

N Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

S Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

N Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

S Lesiones y cortes en manos 

S Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

N Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

N Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

S Golpes o cortes con herramientas 

S Electrocuciones 

S Proyecciones de partículas al cortar materiales 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

N Apuntalamientos y apeos permanente 

N Pasos o pasarelas permanente 

N Redes verticales permanente 

N Redes horizontales frecuente 

S Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

N Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

N Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

N Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

N Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

S Evitar trabajos superpuestos permanente 

N Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

N Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

S Gafas de seguridad frecuente 

S Guantes de cuero o goma frecuente 

S Botas de seguridad permanente 

S Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

N Mástiles y cables fiadores frecuente 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
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OBSERVACIONES: 
 

 
 

 

FASE: ACABADOS 

RIESGOS 

N Caídas de operarios al vacío 

S Caídas de materiales transportados 

N Ambiente pulvígeno 

S Lesiones y cortes en manos 

S Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

N Dermatosis por contacto con materiales 

N Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

N Inhalación de sustancias tóxicas 

N Quemaduras 

S Electrocución 

S Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

N Deflagraciones, explosiones e incendios 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

S Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

S Andamios permanente 

N Plataformas de carga y descarga de material permanente 
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N Barandillas permanente 

N Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

N Evitar focos de inflamación permanente 

N Equipos autónomos de ventilación permanente 

S Almacenamiento correcto de los productos permanente 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

S Gafas de seguridad ocasional 

S Guantes de cuero o goma frecuente 

S Botas de seguridad frecuente 

S Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

N Mástiles y cables fiadores ocasional 

N Mascarilla filtrante ocasional 

N Equipos autónomos de respiración ocasional 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 

FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 

N Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
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S Lesiones y cortes en manos y brazos 

N Dermatosis por contacto con materiales 

N Inhalación de sustancias tóxicas 

S Quemaduras 

N Golpes y aplastamientos de pies 

N Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

S Electrocuciones 

S Contactos eléctricos directos e indirectos 

N Ambiente pulvígeno 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

S Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

S Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

N Protección del hueco del ascensor permanente 

N Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

S Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

S Gafas de seguridad ocasional 

S Guantes de cuero o goma frecuente 

S Botas de seguridad frecuente 

S Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

N Mástiles y cables fiadores ocasional 

N Mascarilla filtrante ocasional 
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 

 

 

--- 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
--- 
 

 

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo 

de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad 

y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 

riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS 

N 
Especialmente graves de caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 
  

 

N 

En proximidad de líneas eléctricas de alta 

tensión 

 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 

Pórticos protectores de 5 m de altura. 

Calzado de seguridad. 

 

N   
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Con exposición a riesgo de ahogamiento por 

inmersión 

N 

Que impliquen el uso de explosivos 
 

 
 

 

N  

Que requieren el montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados pesados 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO 

 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 

se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras 

labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que 
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una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 

Cubiertas Ganchos de servicio N 

 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) N 

 Barandillas en cubiertas planas N 

 Grúas desplazables para limpieza de fachadas N 

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) N 

 Pasarelas de limpieza N 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES 

No procede ya que con lo descrito anteriormente es suficiente. 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

 

GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 

1627/97 

24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 

1995/78 

-- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
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cerámica. 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

0509-0

9-70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías 

fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a 

ruidos. 

RD 

1316/89 

27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 

manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 

2001/83 

28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

mailto:taubertek@taubertek.com


30 

                       
               

                                    

                                                                                                                                     TAUBERTEK 360, S.L.: Servicios y Proyectos Técnicos de Ingeniería 
C/Sinaí 10-12 local 6 08035 Barcelona; taubertek@taubertek.com; T: 93 681 48 14  

PDF-3-Fremap-Zona Franca-C11 

 
 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 

(Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año 

de colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 

1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de 

protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presi

d. 

12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344

/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345

/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346

/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347

/A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 

equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 

1215/97 

18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 

Orden 31-10-73 MI 2731-

12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 

manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
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[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. 

(Directiva 84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 

1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor

. 

M.R.Cor

. 

M.R.Cor

. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. 

(Directiva 89/392/CEE). 

RD 

1435/92 

27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para 

obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas 

usadas 

RD 

2370/96 

18-11-96 MIE 24-12-96 
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7.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Las mediciones y presupuesto del presente Estudio se describen en el estado de mediciones 

general. 

 

Barcelona, agosto de 2024 

EL FACULTATIVO 

 

Jordi Nadal Cabré 

Ingeniero Industrial 

Colegiado 10.610 
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AN-IV. FOTOS ZONA DE ACTUACIÓN 

Se adjuntan fotos del estado actual de la zona donde se actuará. 

       

 

 

 

 .  
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AN-V. JUSTIFICACIÓ DBSUA 

 

RIESGO DE CAÍDAS (SUA1) 

El estudio de este tipo de riesgo se limita al ámbito de implicación del edificio. Evitaremos este 

tipo de riesgo dotando a los pavimentos de la actividad de la resistencia al deslizamiento exigida 

para este tipo de uso. 

La clase de suelos cumple la tabla 1.2. El pavimento general es de clase 1 y el de lavabos de 

clase 2. 

 

No discontinuidades en el pavimento, así como tampoco existen desniveles ni escaleras ni 

rampas. 

 

RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO (SU2) 

El estudio de este tipo de riesgo se limita al ámbito de implicación del edificio. Evitaremos este 

tipo de riesgo dotando a las puertas interiores de forma que el barrido de la hoja no invada pasillos 

generales de circulación. 

Las superficies acristaladas de las puertas correderas disponen de punto rojo de señalización 

para evitar golpes. 

La zona acristalada de fachada estará provista, en toda su longitud, de señalización 

visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una 
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altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m.   

No existen puertas correderas de accionamiento manual. Los elementos de apertura y cierre 

automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y 

cumplirán con las especificaciones técnicas propias (son puertas homologadas con certificado 

CE). 

En cuanto al cumplimiento del impacto de elementos frágiles, para el tema de fachada no es 

de aplicación, ya que nuestro local representa respecto a la fachada total del edificio una 

actuación inferior al 5%. Por tanto, al ser inferior al 25% no es de aplicación el CTE, además 

de ser un edificio existente construido en el año 1990. En cuanto a la mampara, así como las 

puertas correderas, sus cristales  tiene una resistencia al impacto de nivel 3 conforme al 

procedimiento descrito en la norma UN EN12600:200. 

RIESGO DE APRISONAMIENTO EN RECINTOS (SU3) 

Limitaremos este riesgo de la siguiente manera: 

Las puertas que tengan un dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 

quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo 

de las puertas desde el exterior del recinto.  

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán 

de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada 

de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su 

llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

 

 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 

situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 

mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean 

resistentes al fuego).  

RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA (SU4) 

El estudio de este tipo de riesgo se limita al ámbito de implicación del edificio. Evitaremos este 

tipo de riesgo dotando a cada una de las zonas de los niveles lumínicos indicado en la normativa. 

Se dispone por lo general de los siguientes niveles lumínicos: 
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- En general: 500 lux. 

- Pasillos: 100 lux. 

Se dispone de alumbrado de emergencia y señalización. 

RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN (SU5) 

No es aplicable este tipo de riesgo en la actividad objeto de estudio. 

RIESGO DE AHOGAMIENTO (SU6) 

No es aplicable este tipo de riesgo en la actividad objeto de estudio. 

RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO (SU7) 

No es aplicable este tipo de riesgo en la actividad objeto de estudio. 

 

3.8.- RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO (SU8) 

No es aplicable este tipo de riesgo al local en cuestión objeto de estudio. 

Se adjunta un anexo complementario a esta justificación. 

                                                                            

        Barcelona, agosto de 2024 

                        

EL FACULTATIVO 

 

        Jordi Nadal Cabré 

        Ingeniero Industrial 

        Colegiado 10.610 
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AN-VI. LICENCIA DE ACTIVIDAD 

- Se adjunta acta de comprobación licencia actividad general del edificio. 
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