

ANEXO II.

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y las modificaciones asociadas a la misma.

El valor estimado se corresponde al lote que compone la presente contratación, impuestos indirectos no incluidos, considerando la duración inicial del contrato (36 meses), la posible prórroga (24 meses) y las posibles modificaciones.

Se ha analizado la legislación vigente con el objetivo de determinar las necesidades de mantenimiento y formación del desfibrilador localizado en la Sede Social de FREMAP, así como los precios que son facilitados por el área técnica responsable.

Así, el presupuesto obtenido es el siguiente:

OBJETO	Unidades duración del contrato (36 meses)	Precio Unitario	COSTE DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO (36 MESES)
Cuota anual que incluye el mantenimiento integral del desfibrilador, el suministro e instalación del kit de conexión al 112 y curso de formación presencial de impartición anual	3	869,00 €	2.607,00€
		TOTAL	

*Todos los importes son Impuesto/s indirecto/s no incluido/s.

MODIFICACIONES PREVISTAS

El importe de la modificación definida para la presente contratación quedará comprendido dentro del valor estimado de la licitación, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del presupuesto de la presente licitación.

FREMAP comunicará al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la modificación, documentándose la correspondiente modificación del contrato mediante la firma de un Anexo entre las partes.

Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del presupuesto para la duración inicial, si bien en fase de ejecución el importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo establecido en la normativa de contratación pública.

Causas de modificación prevista:

- Aparición de nuevas necesidades por cambios en el criterio de FREMAP que implique de manera excepcional el suministro de nuevos accesorios o fungibles/consumibles compatibles con el desfibrilador objeto de contratación su mantenimiento y formación.
- En el caso de requerir FREMAP la inclusión de accesorios o fungibles/consumibles asociados compatibles con el equipamiento ofertado objeto de contratación en la presente licitación se entenderá que las condiciones de suministro son las mismas que las recogidas en el presente pliego, debiendo el adjudicatario fijar unas condiciones económicas óptimas, cuyos precios podrán ser comparados con los ofertados por otros proveedores en el mercado.
- Aparición de nuevas necesidades por cambios en el criterio de FREMAP que implique la realización de cursos de formación adicionales.
- Renovación del desfibrilador (modelo distinto al actual) e inclusión de éste en el presente contrato de mantenimiento.

Por todo lo indicado anteriormente el importe de las modificaciones previstas asciende a 521,40 € siendo este el 20 % del presupuesto para la duración del contrato (€).

IMPORTE MODIFICADO	521,40 €
--------------------	----------

*Todos los importes son Impuesto/s indirecto/s no incluido/s.

VALOR ESTIMADO DE LA LICITACIÓN:

A continuación, se muestra una tabla donde se recogen todos los datos que determinan el valor estimado de la licitación (impuestos indirectos no incluidos):

PRESUPUESTO PARA LA DURACIÓN DEL CONTRATO (36 MESES)	2.607,00 €
POSIBLE PRÓRROGA (24 MESES)	1.738,00 €
MODIFICADO (20%)	521,40 €
TOTAL VALOR ESTIMADO	4.866,40 €