

### **ANEXO III -JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES**

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y en caso de estar previstas las modificaciones asociadas a la misma.

El presupuesto para el lote se ha obtenido teniendo en cuenta el servicio que se va a abordar mediante la presente licitación, esto es la certificación, seguimiento y renovación de la certificación UNE 19601.

El presupuesto para la duración inicial del contrato para el lote que compone la licitación es el siguiente:

<b>IMPORTE DE LA DURACIÓN INICIAL EN EUROS, IMPORTE INDIRECTO/S NO INCLUIDOS</b>	
<b>LOTE 1</b>	<b>34.164,90€</b>

Desglose del presupuesto máximo del servicio para la duración inicial:

- Auditoría de obtención (certificación) según la Norma UNE – 19601: 25.623,67€
- Auditoría de seguimiento: 8.541,23€

El resumen económico de la licitación es el siguiente (impuesto/s indirecto/s no incluido/s):

- Importe de la duración inicial del contrato (17 meses): 34.164,90 €.
- Importe de las modificaciones previstas: 0 €.
- Importe del valor estimado del contrato: 34.164,90 €.

Para el cálculo del presupuesto base de licitación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, se han tenido en cuenta lo siguiente:

Precios de mercado. En este sentido, se han analizado los expedientes de licitación publicados por otras empresas del sector público que guardan relación con la actividad, volumen de negocio y con semejanza de actividades a las que dar servicio de asesoramiento y de representación y defensa en juicio.