

**Expediente N.º LICIT/99/139/2025/0020**

**ANEXO II. JUSTIFICACIÓN VALOR ESTIMADO Y  
MODIFICACIONES.**

El objeto de la presente licitación es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir la Contratación del suministro de material para cirugía abierta (adhesivo tisular) con destino a los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 61.

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y en caso de estar previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El cálculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta los consumos estimados para la duración del contrato (36 meses duración inicial + 1 posible prórroga de 24 meses), así como los precios de mercado facilitados por el Área Técnica Responsable.

Así, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duración inicial del contrato (36 meses) asciende a 27.140,00 € (Impuestos indirectos no incluidos):

	PRESUPUESTO PARA LA DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO
Lote 1	27.140,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>27.140,00 €</b>

**LOTE 1: Contratación del suministro de material para cirugía abierta (adhesivo tisular) con destino a los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 61.**

DESCRIPCIÓN	CONSUMOS ESTIMADOS (36 MESES)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA EXCLUIDO)	TOTAL OFERTA
Adhesivo tisular	590	46,00 €	27.140,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>27.140,00 €</b>

- Presupuesto prórroga (24 meses) asciende a 18.093,33 € (Impuestos indirectos no incluidos):

	PRESUPUESTO DE LA PRÓRROGA
Lote 1	18.093,33 €
<b>TOTAL</b>	<b>18.093,33 €</b>

### MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificación definida para la presente contratación quedará comprendido dentro del valor estimado de la licitación, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del presupuesto de la presente licitación.

FREMAP comunicará al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la modificación, documentándose la correspondiente modificación del contrato mediante la firma de un Anexo entre las partes.

Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del presupuesto para la duración inicial, al alza, si bien en fase de ejecución este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicación, tal y como se establece en la normativa de contratación pública.

Durante la duración del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad señalada, debido a la posibilidad de:

- Incremento de la actividad sanitaria que suponga un ajuste de los consumos al alza.
- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia un aumento del consumo.
- Aumento de las consultas médicas, ingresos hospitalarios o de las intervenciones quirúrgicas realizadas en cada Hospital.
- Necesidades específicas de pacientes.
- Variación en la incidencia de las patologías atendidas en los Hospitales.
- Decisiones terapéuticas de las comisiones de farmacia de cada Hospital.
- Aparición de nuevas necesidades por cambios en el criterio clínico de FREMAP (cambios de protocolos sanitarios que afecten al suministro objeto de licitación), aparición de innovaciones quirúrgicas, prótesis o técnicas más eficaces para el tratamiento de los pacientes atendidos por FREMAP, que supongan un coste de adquisición superior.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a 5.428,00 € siendo este el 20% del presupuesto para la duración inicial del contrato.

	PRESUPUESTO DEL MODIFICADO
Lote 1	5.428,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.428,00 €</b>

Para concluir, el valor estimado de la presente contratación asciende a 50.661,33 € (Impuesto/s Indirectos no Incluido/s), incluidas la posible prórroga que se podrá ejecutar y las modificaciones previstas.

LICITACIÓN	
PRESUPUESTO PARA LA DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO (36 MESES)	27.140,00 €
PRESUPUESTO DE LA PRÓRROGA (24 MESES)	18.093,33€
MODIFICADO (20%)	5.428,00 €
<b>TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACIÓN</b>	<b>50.661,33 €</b>