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ANEXO I1. JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO Y
MODIFICACIONES.
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¢ LICT/99/139/2025/0053 - Contratacion del suministro de material para realizar cirugia endoscdpica biportal de
FREMAP columna para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n© 61.

El objeto de la presente licitacién es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir
la Contrataciéon del suministro de material para realizar cirugia endoscdpica biportal de columna
para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Conforme a la normativa de contratacién publica se desglosan a continuacion los célculos
realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitacién y en caso de estar
previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El cdlculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta los consumos estimados para la
duracion del contrato (24 meses duracidn inicial + 1 posible prorroga de 24 meses), asi como los
precios de mercado facilitados por el Area Técnica Responsable.

Asi, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duracion inicial del contrato (24 meses) asciende a 245.000,00 € (Impuestos
indirectos no incluidos):

PRESUPUESTO

PARA LA DURACION INICIAL DEL CONTRATO
245.000,00 €
245.000,00 €

LOTE 1: Contratacion del suministro de material para realizar cirugia endoscépica biportal de
columna para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

PRECIO
UNITARIO
MAXIMO (IVA
EXCLUIDO)

CONSUMOS
ESTIMADOS
(24 MESES)

DESCRIPCION TOTAL OFERTA

Kit de endoscopia biportal “ 2.500,00 € 245.000,00 €

TOTAL 245.000,00 €

- Presupuesto prorroga (24 meses) asciende a 245.000,00 € (Impuestos indirectos no
incluidos):

PRESUPUESTO

DE LA PRORROGA
245.000,00 €
245.000,00 €

MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificacion definida para la presente contratacidn quedara comprendido dentro
del valor estimado de la licitacidn, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del
presupuesto de la presente licitacion.
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FREMAP comunicarad al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la
modificacién, documentandose la correspondiente modificacidn del contrato mediante la firma de
un Anexo entre las partes.

Para el calculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones
previstas, un porcentaje maximo del 20% del presupuesto para la duracién inicial, al alza, si bien
en fase de ejecucién este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustara al
limite maximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicacién, tal y como se establece en la
normativa de contratacién publica.

Durante la duracién del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad
sefalada, debido a la posibilidad de:

Incremento de la actividad sanitaria que suponga un ajuste de los consumos al alza.

- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia un aumento del
consumo.

- Aumento de las consultas médicas, ingresos hospitalarios o de las intervenciones
quirurgicas realizadas en cada Hospital.

- Aparicidn de nuevas necesidades por cambios en el criterio clinico de FREMAP (cambios
de protocolos sanitarios que afecten al suministro objeto de licitacidn), aparicidon de
innovaciones quirurgicas o técnicas mas eficaces para el tratamiento de los pacientes
atendidos por FREMAP, que supongan un coste de adquisicion superior.

- Necesidades especificas de pacientes, que requieran modificacién de las condiciones
iniciales.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a
49.000,00 € siendo este el 20% del presupuesto para la duracidn inicial del contrato.

PRESUPUESTO

DEL MODIFICADO

49.000,00 €

49.000,00 €

Para concluir, el valor estimado de la presente contratacion asciende a 539.000,00 € (Impuesto/s
Indirectos no Incluido/s), incluidas la posible prérroga que se podra ejecutar y las modificaciones
previstas.

LICITACION

PRESUPUESTO
PARA LA DURACION INICIAL DEL CONTRATO 245.000,00 €
(24 MESES)

PRESUPUESTO

DE LA PRORROGA (24 MESES) 245.000,00 €

MODIFICADO (20%) 49.000,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACION 539.000,00 €
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