

Expediente N.º LICT/99/139/2025/0205

**ANEXO II. JUSTIFICACIÓN VALOR ESTIMADO Y
MODIFICACIONES.**

El objeto de la presente licitación es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir la Contratación del suministro de reactivos y la cesión de equipos para la determinación de pruebas de inmunoensayo a demanda y coagulación en el laboratorio clínico de los Hospitales de Majadahonda y Sevilla de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº61

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y en caso de estar previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El cálculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta los consumos estimados para la duración del contrato (20 meses duración inicial + 1 posible prórroga de 12 meses) para el lote 1 y (36 meses duración inicial + 1 posible prórroga de 24 meses) para el lote 2 , así como los precios de mercado facilitados por el Área Técnica Responsable.

Los consumos se han obtenido realizando un análisis del contrato anterior y de la evolución de la actividad sanitaria en los hospitales de FREMAP a los que afecta este expediente de licitación. Por su parte los precios se han tenido en cuenta los precios contrastados de mercado teniendo en cuenta el IPC para la duración del contrato, así como los costes tanto directos como indirectos que están asociados al suministro, dichos costes no es posible desglosarlos puesto que se encuentran incluidos dentro del mismo precio (materia prima, mantenimiento, distribución etc).

Para el cálculo del valor estimado se ha tenido en cuenta la cesión del equipamiento, si bien no se valora de forma individualizada, se ha tenido en cuenta en el precio de cada uno de los artículos que forman parte de cada lote.

Así, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duración inicial del contrato (36 meses) asciende a 273.846,00 € (Impuestos indirectos no incluidos):

PRESUPUESTO PARA LA DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	
Lote 1	48.800,00 €
Lote 2	225.046,00 €
TOTAL	273.846,00 €

LOTE 1: Contratación del suministro y cesión de equipos para la determinación de pruebas de inmunoensayo a demanda en el Laboratorio Clínico de los Hospitales de Majadahonda y Sevilla de FREMAP.

Producto	Descripción del Producto	Consumos Estimados para la duración del contrato (20 meses)	Precio máximo por unidad (en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)	Total oferta (en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)
1	Troponina	800	8,00 €	6.400,00 €

2	NT-proBNP	800	23,00 €	18.400,00 €
3	Mioglobina	200	7,00 €	1.400,00 €
4	Dímero D	1100	8,00 €	8.800,00 €
5	IGRA	600	13,00 €	7.800,00 €
6	Procalcitonina	300	14,00 €	4.200,00 €
7	IgE	200	9,00 €	1.800,00 €
				TOTAL:48.800,00 €

LOTE 2: Contratación del suministro y cesión de equipos para la determinación de pruebas de coagulación en el Laboratorio Clínico de los Hospitales de Majadahonda y Sevilla de FREMAP

Producto	Descripción del Producto	Consumos Estimados para la duración del contrato (36 meses)	Precio máximo por unidad (en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)	Total oferta (en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)
1	TIEMPO DE PROTROMBINA-FIBRI CALCULADO	51000	2,07 €	105.570,00 €
2	INR CAPILAR	300	2,02 €	606,00 €
3	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA	51000	2,07 €	105.570,00 €
4	FIBRINOGENO DE CLAUSS	600	5,00 €	3.000,00 €
5	FACTOR VIII	100	35,15 €	3.515,00 €
6	ANTI-PF4-HEPARINA	100	40,60 €	4.060,00 €
7	ANTI-XA	500	5,45 €	2.725,00 €
				TOTAL: 225.046,00 €

- Presupuesto prórroga asciende a 179.310,66 € (Impuestos indirectos no incluidos):

	PRESUPUESTO PARA LA PRÓRROGA
Lote 1 (12 meses)	29.280,00 €
Lote 2 (24 meses)	150.030,66 €
TOTAL	179.310,66 €

MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificación definida para la presente contratación quedará comprendido dentro del valor estimado de la licitación, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del presupuesto de la presente licitación.

FREMAP comunicará al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la modificación, documentándose la correspondiente modificación del contrato mediante la firma de un Anexo entre las partes.

Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del presupuesto para la duración inicial, al alza, si bien en fase de ejecución este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicación, tal y como se establece en la normativa de contratación pública.

Durante la duración del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad señalada, debido a la posibilidad de:

- Incremento de actividad.
- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia directa un aumento del consumo.
- Aparición de nuevas necesidades por cambios en el criterio clínico de FREMAP o cambios normativos que impliquen suministro de nuevos artículos o sustitución de los incluidos en la presente licitación.
- Aparición de innovaciones tecnológicas o productos más eficaces para el tratamiento de los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisición superior.
- Adaptación de los productos suministrados a la nueva normativa de material sanitario comercializado en formato estéril.
- Otro Hospital o centro de FREMAP que durante la duración del contrato requiera la misma necesidad objeto del contrato.
- Cambio normativo que supongan adecuaciones de precios

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a 54.769,20 € siendo este el 20% del presupuesto para la duración inicial del contrato.

	PRESUPUESTO DEL MODIFICADO
Lote 1	9.760,00 €
Lote 2	45.009,20 €
TOTAL	54.769,20 €

Para concluir, el valor estimado de la presente contratación asciende a 507.925,86 € (Impuesto/s Indirectos no Incluido/s), incluidas la posible prórroga que se podrá ejecutar y las modificaciones previstas.

LICITACIÓN	
PRESUPUESTO PARA LA DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	273.846,00 €
PRESUPUESTO DE LA PRÓRROGA	179.310,66 €
MODIFICADO (20%)	54.769,20 €
TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACIÓN	507.925,86 €