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ANEXO I1. JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO Y
MODIFICACIONES.
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El objeto de la presente licitacién es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir
la contratacidn del suministro de nutricidon enteral a domicilio y bomba de nutricién enteral para
trabajador protegido por FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.Conforme a
la normativa de contratacidon publica se desglosan a continuacién los célculos realizados que
justifican el valor estimado establecido para esta licitacién y en caso de estar previstas las
modificaciones asociadas a la misma.

El calculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta los consumos estimados para la
duracion del contrato (36 meses duracion inicial + 1 posible prérroga de 24 meses). Dichos
consumos se obtienen revisando la actividad sanitaria de los afios anteriores y la previsidn para los
anos de duracién del contrato teniendo en cuenta el porcentaje de crecimiento que se espera tener
en los hospitales de FREMAP. Por otro lado, los precios de cada producto son facilitados por el Area
Técnica Responsable, los cuales son contrastados con el mercado y teniendo en cuenta el IPC para
la duracién del contrato, asi como los costes tanto directos como indirectos que estan asociados al
suministro, dichos costes no es posible desglosarlos puesto que se encuentran incluidos dentro del
mismo precio (materia prima, mantenimiento, distribucion etc).

La cesion del equipo esta ligada al precio del material que se va a aplicar con él, porque el material
y los equipos no son compatibles si son de marcas distintas. Por eso no conviene comprar los
equipos, ya que limitaria la posibilidad de usar otros materiales en el futuro. Aunque no se ha
separado el precio de la cesién del equipo, este ya estd incluido en el precio unitario de los articulos
y, por lo tanto, también en el valor estimado total.

Asi, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duracion inicial del contrato (36 meses) asciende a 47.435,40 € (Impuestos
indirectos no incluidos):

PRESUPUESTO

PARA LA DURACION INICIAL DEL CONTRATO

47.435,40€

47.435,40 €

LOTE 1: Contratacion del suministro de material de nutricion enteral a domicilio y bomba de
nutricidn enteral para un trabajador protegido por FREMAP

Consumos
Estimados
parala
Producto Descripcion del Producto duracion

Total oferta
Precio (en euros,
unitario impuesto/s
maximo(IVA indirecto/s
excluido) no
incluidos)

inicial del
contrato
(36 meses)

1 Nutriciéon enteral 3285 5,68 € 18.658,80 €

Linea de administracion de
2 L, 3285 8,76 28.776,60 €
nutricién enteral por gravedad
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TOTAL: 47.435,40€

- Presupuesto prérroga (24 meses) asciende a 31.623,60 € (Impuestos indirectos no
incluidos):

PRESUPUESTO

PARA LA PRORROGA (24 MESES)

31.623,60 €

31.623,60 €

MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificacién definida para la presente contratacién quedard comprendido dentro
del valor estimado de la licitacién, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del
presupuesto de la presente licitacion.

FREMAP comunicara al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la
modificacion, documentandose la correspondiente modificacién del contrato mediante la firma de
un Anexo entre las partes.

Para el célculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones
previstas, un porcentaje maximo del 20% del presupuesto para la duracion inicial, al alza, si bien
en fase de ejecucién este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustara al
limite maximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicacidn, tal y como se establece en la
normativa de contratacion publica.

Durante la duracién del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad
sefialada, debido a la posibilidad de:

- Incremento de actividad.

- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia directa un aumento del
consumo.

- Aparicién de nuevas necesidades por cambios en el criterio clinico de FREMAP o cambios
normativos que impliquen suministro de nuevos articulos o sustitucidn de los incluidos en
la presente licitacion.

- Aparicién de innovaciones tecnoldgicas o productos mas eficaces para el tratamiento de
los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisicion superior.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a
9.487,08 € siendo este el 20% del presupuesto para la duracidn inicial del contrato.

PRESUPUESTO

DEL MODIFICADO

9.487,08 €

9.487,08 €
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Para concluir, el valor estimado de la presente contratacion asciende a 88.546,08 € (Impuesto/s
Indirectos no Incluido/s), incluidas la posible prorroga que se podra ejecutar y las modificaciones

previstas.

LICITACION

MODIFICADO (20%)

TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACION

ANEXO II. JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES.

PRESUPUESTO
PARA LA DURACION INICIAL DEL CONTRATO 47.435,40 €
(36 MESES)
PRESUPUESTO 31.623,60 €
DE LA PRORROGA (24 MESES)
9.487,08 €

88.546,08 €
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