

Expediente N.º LICIT/99/139/2025/0116

**ANEXO II. JUSTIFICACIÓN VALOR ESTIMADO Y
MODIFICACIONES.**

El objeto de la presente licitación es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir la contratación del suministro de nutrición enteral a domicilio y bomba de nutrición enteral para trabajador protegido por FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61. Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y en caso de estar previstas las modificaciones asociadas a la misma.

El cálculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta los consumos estimados para la duración del contrato (36 meses duración inicial + 1 posible prórroga de 24 meses). Dichos consumos se obtienen revisando la actividad sanitaria de los años anteriores y la previsión para los años de duración del contrato teniendo en cuenta el porcentaje de crecimiento que se espera tener en los hospitales de FREMAP. Por otro lado, los precios de cada producto son facilitados por el Área Técnica Responsable, los cuales son contrastados con el mercado y teniendo en cuenta el IPC para la duración del contrato, así como los costes tanto directos como indirectos que están asociados al suministro, dichos costes no es posible desglosarlos puesto que se encuentran incluidos dentro del mismo precio (materia prima, mantenimiento, distribución etc).

La cesión del equipo está ligada al precio del material que se va a aplicar con él, porque el material y los equipos no son compatibles si son de marcas distintas. Por eso no conviene comprar los equipos, ya que limitaría la posibilidad de usar otros materiales en el futuro. Aunque no se ha separado el precio de la cesión del equipo, este ya está incluido en el precio unitario de los artículos y, por lo tanto, también en el valor estimado total.

Así, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duración inicial del contrato (36 meses) asciende a 47.435,40 € (Impuestos indirectos no incluidos):

PRESUPUESTO PARA LA DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	
Lote 1	47.435,40€
TOTAL	47.435,40 €

LOTE 1: Contratación del suministro de material de nutrición enteral a domicilio y bomba de nutrición enteral para un trabajador protegido por FREMAP

Producto	Descripción del Producto	Consumos Estimados para la duración inicial del contrato (36 meses)	Precio unitario máximo(IVA excluido)	Total oferta (en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)
1	Nutrición enteral	3285	5,68 €	18.658,80 €
2	Línea de administración de nutrición enteral por gravedad	3285	8,76	28.776,60 €

TOTAL: 47.435,40€

- Presupuesto prórroga (24 meses) asciende a 31.623,60 € (Impuestos indirectos no incluidos):

	PRESUPUESTO PARA LA PRÓRROGA (24 MESES)
Lote 1	31.623,60 €
TOTAL	31.623,60 €

MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificación definida para la presente contratación quedará comprendido dentro del valor estimado de la licitación, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del presupuesto de la presente licitación.

FREMAP comunicará al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la modificación, documentándose la correspondiente modificación del contrato mediante la firma de un Anexo entre las partes.

Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del presupuesto para la duración inicial, al alza, si bien en fase de ejecución este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicación, tal y como se establece en la normativa de contratación pública.

Durante la duración del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad señalada, debido a la posibilidad de:

- Incremento de actividad.
- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia directa un aumento del consumo.
- Aparición de nuevas necesidades por cambios en el criterio clínico de FREMAP o cambios normativos que impliquen suministro de nuevos artículos o sustitución de los incluidos en la presente licitación.
- Aparición de innovaciones tecnológicas o productos más eficaces para el tratamiento de los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisición superior.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a 9.487,08 € siendo este el 20% del presupuesto para la duración inicial del contrato.

	PRESUPUESTO DEL MODIFICADO
Lote 1	9.487,08 €
TOTAL	9.487,08 €

Para concluir, el valor estimado de la presente contratación asciende a 88.546,08 € (Impuesto/s Indirectos no Incluido/s), incluidas la posible prórroga que se podrá ejecutar y las modificaciones previstas.

LICITACIÓN	
PRESUPUESTO PARA LA DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO (36 MESES)	47.435,40 €
PRESUPUESTO DE LA PRÓRROGA (24 MESES)	31.623,60 €
MODIFICADO (20%)	9.487,08 €
TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACIÓN	88.546,08 €