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ANEXO. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO 

 
La justificación del valor estimado de este expediente de licitación es la siguiente: 

El presupuesto del presente expediente de licitación se detalla a continuación (IMPUESTOS 

INDIRECTOS NO INCLUIDOS): 

• Valor Estimado:  119.798,45 Euros. 

• Importe de la duración inicial:  64.177,74 Euros. 

• Importe de la posible prórroga: 42.785,16 Euros. 

• Importe de modificaciones previstas: 12.835,55 Euros. 

• Presupuesto de la duración inicial: 

 

LOTE 
PRESUPUESTO DURACIÓN 

INICIAL 

Lote 1: Contratación del servicio sanitario de rehabilitación 
domiciliaria de pacientes afectos de daño neurológico en Pájara 

33.264,00 € 

Lote 2: Contratación del servicio sanitario de rehabilitación 
domiciliaria de pacientes afectos de daño neurológico en 
Sanlúcar la Mayor 

30.913,74 € 

 
El resultado se ha obtenido en base al estudio realizado por el Área de Contratación y la 

Dirección Regional en cuanto a consumos y tarifas de años precedentes, así como de los 

consumos anteriores y futuros previstos, además del estudio de mercado realizado en la zona 

geográfica correspondiente. 

Análisis económico-presupuestario del expediente de licitación: 

• Comparativa entre importes de la licitación y contratos anteriores 

 

Importe contrato/s 
anterior/es anual 

Importe Licitación 
sin mejoras (anual) 

Mejoras anuales 
Importe total 

licitación 
(anual) 

17.696,00 € 19.447,80 € 1.944,78 € 21.392,58 € 

Porcentaje de 
incremento o 
decremento 

% incremento sin 
mejoras 

% mejoras sobre el 
contrato anterior 

% incremento 
total 

9,90 % 10,99 % 20,89 % 

 

• Análisis detallado de variación del presupuesto. 

El presupuesto se ha obtenido a través del cálculo de tarifas por consumos estimados como se 
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observa a continuación. Indicar que la duración inicial es de tres años, y que los datos que aparecen 

a continuación son trianuales. 

Adicionalmente, tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se ha incluido 

dentro del presupuesto, un importe económico para actuaciones no contempladas expresamente 

en el pliego, pero íntimamente relacionadas con cada uno de los actos previstos que puedan surgir 

durante la ejecución del contrato. La imprevisibilidad que caracteriza la asistencia sanitaria, 

motivada por la diferente casuística de pacientes y sus tratamientos, que requieren en ocasiones 

la elección de un procedimiento determinado, la posible realización de pruebas diagnósticas 

adicionales, intervenciones quirúrgicas, utilización de instrumental específico, así como la posible 

utilización de implantes, prótesis u otro material de osteosíntesis, justifica la realización de estas 

actuaciones adicionales durante la ejecución del contrato. 

Estas actuaciones no contempladas expresamente dentro del objeto del contrato serán en todo 

caso servicios dependientes, accesorios y asociados a la asistencia sanitaria que es objeto del 

contrato. El importe económico estimado para estas actuaciones se incluye dentro del presupuesto 

de la licitación y se basa en la experiencia pasada de actuaciones no previstas que han tenido lugar 

en contratos de igual o similar naturaleza. Esta estimación podría ser superior al importe estimado, 

no superando en ningún caso, junto con el resto de actuaciones recogidas expresamente en la 

oferta económica y finalmente realizadas, el importe de adjudicación y los posibles modificados 

tramitados. 

 

Lote 1: Contratación del servicio sanitario de rehabilitación domiciliaria de pacientes afectos de 

daño neurológico en Pájara 

 

 
Lote 2: Contratación del servicio sanitario de rehabilitación domiciliaria de pacientes afectos de 
daño neurológico en Sanlúcar la Mayor 
 

SERVICIO 
CANTIDAD 
ESTIMADA  

PRECIO 
UNITARIO 
MÁXIMO  

IMPORTE 
TOTAL 

ESTIMADO  

Sesiones de fisioterapia domiciliaria 504 60,00 € 30.240,00 € 

IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA 3.024,00 € 

TOTAL DURACIÓN INCIAL (3 AÑOS) 33.264,00 € 

SERVICIO 
CANTIDAD 
ESTIMADA  

PRECIO 
UNITARIO 
MÁXIMO  

IMPORTE 
TOTAL 

ESTIMADO  

Sesiones de fisioterapia domiciliaria 468 60,05 € 28.103,40 € 

IMPORTE ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA BOLSA ECONÓMICA 2.810,34 € 

TOTAL DURACIÓN INCIAL (3 AÑOS) 30.913,74 € 
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A continuación, se desglosa la variación del presupuesto, sin tener en cuenta las mejoras. Estas 

variaciones se justifican teniendo en cuenta los consumos y las tarifas. 

 

Importe anual Contrato Anterior 17.696,00 € 

Importe anual de la licitación (sin mejoras) 19.447,80 € 

Variación presupuesto sin mejoras 9,90 % 

Variación consumos 6,58 % 

Variación coste medio por actuación 3,12 % 

 
• Existe un importe de 1.944,78 € anual que se deriva de las mejoras. Estas mejoras se deben 

a que se ha establecido una bolsa económica, con el fin de poder realizar aquellas 
actuaciones que no se contemplan en los Pliegos, es decir, cualquier actuación sanitaria 
necesaria para el tratamiento del paciente.  
 

• La variación de los consumos está fundamentada en las variaciones de los indicadores 
analizados como variaciones en el colectivo protegido, índices de siniestralidad, carga 
asistencial.  

 
• Las variaciones de las tarifas se deben a un ajuste a las tarifas de mercado y a la duración 

establecida de 36 meses más 24 meses de posible prórroga.  
 

• La variación de coste está fundamentada en un ajuste de las tarifas según estudio del 
mercado, además de que se ha establecido una bolsa económica para realizar actuaciones 
no contempladas en los pliegos. 

 
 

 


