

## ANEXO II – JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación, que tendrá una duración inicial de 36 meses y está prevista una posible prórroga de 24 meses, así como modificaciones previstas.

El presupuesto se ha obtenido teniendo en cuenta el contrato precedente, ajustándolo a las necesidades actuales y previstas en función de los cambios producidos en el transcurso del anterior contrato y adaptando los precios al mercado. Siendo los presupuestos para la duración inicial de los contratos (36 meses) y contemplando tres lotes:

LOTE	Importe duración inicial (36 meses), impuesto/s indirecto/s no incluido/s
<b>LOTE 1</b> - Contratación del servicio para la valoración de secuelas con elaboración de informes periciales generales en procedimientos judiciales de prestaciones en que FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61 sea parte, en Gipuzkoa.	100.531,50 €
<b>LOTE 2</b> - Contratación del servicio para la valoración de secuelas con elaboración de informes periciales generales en procedimientos judiciales de prestaciones en que FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61 sea parte, en Almería.	59.295,00 €
<b>LOTE 3</b> - Contratación del servicio para la valoración de secuelas con elaboración de informes periciales generales en procedimientos judiciales de prestaciones en que FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61 sea parte, en Melilla.	49.275,00 €

Para el cálculo del presupuesto base de licitación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, se han tenido en cuenta lo siguiente:

- **El contrato precedente.** La experiencia obtenida por FREMAP a partir de la anterior licitación fue ajustada a las necesidades previstas, por lo que no resulta necesaria una variación importante respecto a dichos valores. No obstante, puede apreciarse, de forma general, una leve disminución en la estimación de las actividades requeridas a los peritos.

Se ha estimado el número de actuaciones para los 36 meses del contrato a partir de las actividades llevadas a cabo en los últimos años en la provincia objeto de licitación.

- **Precios de mercado.** En este sentido, se han analizado los expedientes de licitación publicados por otras empresas del sector público que guardan relación con la actividad, volumen de negocio y con semejanza de actividades de valoración de secuelas con elaboración de informes periciales generales en procedimientos judiciales de prestaciones. Por tanto, los precios de las actividades objeto de esta licitación se han visto incrementados.

El presupuesto del presente expediente de licitación se detalla a continuación, en euros e impuesto/s indirecto/s no incluido/s:

- Importe duración inicial (36 meses): 209.101,50 €.
- Importe prórroga (24 meses): 139.401,00 €.
- Importe modificaciones previstas 20 %: 41.820,30 €.
- Importe valor estimado: 390.322,80 €.

Se incluye un modificado previsto del 20% del precio inicial, estas modificaciones se contemplarán tanto al alza como a la baja por los siguientes motivos:

- Aumento/reducción del nº de procedimientos judiciales de acuerdo a los índices de litigiosidad del año anterior al que se produzca la modificación.
- Modificaciones legales que supongan un incremento/disminución de procedimientos judiciales de prestaciones a asumir por FREMAP.

Para el cálculo del Valor Estimado del expediente se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo calculado sobre el presupuesto para la duración inicial, si bien en fase de ejecución del importe correspondiente a las modificaciones previstas el porcentaje máximo se calculará sobre el precio inicial del contrato, esto es sobre el importe de adjudicación.

Si se diera un supuesto de los especificados y tuviera que realizarse un modificado, se comunicará al adjudicatario formalmente los motivos que lo han derivado y el importe del modificado. Asimismo, se firmará un anexo de novación modificativa al contrato existente entre FREMAP y el adjudicatario.