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ANEXO DE PENALIDADES Y RESOLUCION

>

Penalidades:

FREMAP aplicara las siguientes penalidades en caso de incumplimiento de las condiciones de
ejecucion del contrato:

— Plazos:

e Cualquiera de los plazos marcados en los pliegos, inclusive los relativos al procedimiento
de facturacién y emisién de notas de abono — 1 falta leve por cada dia habil de demora
hasta el tercer dia, 2 faltas a partir del cuarto dia y 3 faltas a partir del séptimo dia en
adelante.

— Criterios de adjudicacidon del contrato:

e El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones de ejecucién vinculadas a criterios
de adjudicaciéon y comprometidas por el adjudicatario a través de su oferta — Importe
resultante de multiplicar la cantidad de 500 euros por los puntos totales asignados al
adjudicatario en el criterio de adjudicacion cuyas condiciones resulten incumplidas.

— Otras condiciones:

e Elincumplimiento de la obligacidn de acreditar las condiciones especiales de ejecucidn en
el plazo exigido o la aportaciéon de documentacidn insuficiente o defectuosa, sin que se
haya subsanado correctamente en el plazo maximo de 5 dias habiles desde el oportuno
requerimiento, dara lugar a la imposicion de una penalidad equivalente al 0,5% del
importe de adjudicacion del contrato.

o El incumplimiento de cualesquiera condiciones de ejecucidn del contrato estipuladas en
los pliegos, a excepcidn de las anteriormente sefialadas y de las concernientes a la
subcontratacion, conllevara la imposicion de 1 falta leve.

La acumulacién de un total de 20 faltas o mas en un trimestre, tomando como referencia la fecha
de inicio del contrato y computando a estos efectos todas las faltas comunicadas
independientemente del tipo de obligacidn incumplida, implicard una penalidad del 0,05% del
importe de adjudicacién del contrato por cada falta por encima del citado limite de 20 vy la
imposicién de una falta grave.

La acumulacién de 3 faltas graves conllevara la aplicacion de una falta muy grave y una penalidad
econdmica adicional de 3.000 euros.

Los incumplimientos y las respectivas penalidades se comunicaran mediante correo electrénico
dirigido al responsable del contrato, dentro de los tres meses siguientes a la conclusion de cada
trimestre de contrato, tomando como referencia su fecha de inicio.

El pago de las penalidades econdmicas se hara efectivo siguiendo el procedimiento indicado en el
Anexo sobre facturacion y pago del Pliego de Clausulas Administrativas.

Resolucion del contrato:

FREMAP podra resolver el contrato en caso de:

— Demora de 30 dias naturales o mas en el suministro efectivo del equipamiento desde el
vencimiento del plazo establecido.

— Reiteracién en el incumplimiento de condiciones de ejecucion vinculadas a criterios objeto de
valoracion y comprometidas por el adjudicatario a través de su oferta.

— Incumplimiento de las condiciones de subcontratacion.

Anexo de penalidades y resolucion Paginaldel



