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1. INTRODUCCION

De acuerdo a lo establecido en la normativa de contratacion publica respecto a los contratos de servicios,
mediante el presente informe se procede a exponer la insuficiencia de medios que ha llevado a esta
Mutua a la licitacion de la necesidad que genera este expediente.

Para ello, se ha procedido por parte del area técnica responsable a un analisis de los medios disponibles
en FREMAP, que se expone a continuacion.

2. ANALISIS DE LOS MEDIOS DISPONIBLES

El area técnica responsable ha procedido a analizar la capacidad de esta Mutua para realizar el objeto del
contrato.

Se han revisado todos los recursos, medios e instrumentos con los que cuenta FREMAP (humanos,
materiales, tecnoldgicos, instalaciones, intelectuales,...) y se ha llegado a la conclusién que se expone en el
punto 3 de este informe.

Concretamente el analisis se ha centrado en aspectos técnicos, pero también se ha tenido en
consideracion aspectos de caracter organizativo, de calidad del servicio y del cumplimiento de la
normativa como factores adicionales a tener en cuenta:

Respecto a los recursos humanos, FREMAP no cuenta con los necesarios para realizar el objeto del
contrato, debido a falta de capacitacion, formacion o numero suficiente para desarrollar las
actividades que se pretende contratar con la diligencia adecuada.

Respecto a los recursos materiales, FREMAP no dispone de los materiales necesarios para la
ejecucion del contrato o en caso de disponer de ellos no cuenta con el suficiente numero o con la
posibilidad de poder adscribirlos a la prestacion del servicio objeto de analisis.

Respecto a la tecnologia necesaria, FREMAP con el fin de disponer de los medios tecnoldgicos
necesarios para el correcto desarrollo de su actividad, precisa acudir al proceso de licitacion para
obtener del mercado las ultimas innovaciones en materia tecnoldgica que redundaran en una
mejor prestacion del servicio.

Respecto a las instalaciones, se ha procedido a revisar el inventario de FREMAP y se ha llegado a la
conclusion de que o bien no son suficientes, o bien no estan disponibles en todo el ambito
geografico que se precisa.

Respecto al aspecto intelectual y de Know How, FREMAP considera que el servicio que se precisa
contratar sera prestado de manera mas dptima por parte de los licitadores al estar especializados
en la actividad que se contrata, pudiendo asi la Mutua centrar el uso de sus recursos propios en
aquellas actividades vinculadas al ambito de colaboracion con la Seguridad Social.
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3. CONCLUSION

Una vez efectuado el analisis descrito en este documento, asi como la justificacion de la necesidad e
idoneidad de la contratacion, expuestas en la memoria de esta licitacion, se ha concluido que los medios
de FREMAP son insuficientes para prestar el servicio que se pretende contratar y por ello procede a licitar
el mismo.

En Majadahonda, a 12 de junio de 2026.

JOSELUIS e

digtaimente por

MARTIN  JOSELUSMARTIN
Fecha: 2026.06.16
10:51:02 40200

Fdo.: JOSE LUIS MARTIN GORDO.
Cargo: Director area peticionaria

El Promotor y el Responsable del expediente son:

Firmado por: CESAR GONZALEZ ROLDAN

Firmado por: KIMBERLY STEFANIA PILLALAZA PONCE En la fecha: 16.06.2026 08:19:07 CEST

En la fecha: 16.06.2026 07:29:41 CEST

Fdo.: KIMBERLY STEFANIA PILLALAZA PONCE. Fdo.: CESAR GONZALEZ ROLDAN.

Cargo: Promotor. Cargo: Responsable del Promotor.

Informe de insuficiencia de medios Pagina3de3





