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Si el contratista incumple alguna de las condiciones establecidas en la presente licitacion, FREMAP podra
imponer por escrito penalidades al mismo, o bien instar la resolucién del contrato, en los siguientes
supuestos para todos los lotes. Dicha penalidad serd detraida por una factura de abono de la facturacién
presentada a FREMAP, con relacién al pedido objeto de penalidad.

Las falta/s y penalidad/es se comunicaran, en su caso, de forma escita al responsable del contrato del
adjudicatario, admitiéndose la comunicacion por correo electrdnico.

. Penalizaciones por retraso en la implantacion de la plataforma y formacion del personal.

- Implantacion y formacion del personal, conforme a las condiciones recogidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas - 1 falta por cada dia habil de demora hasta el tercer dia, 2 faltas a partir
del cuarto dia y 3 faltas a partir del séptimo dia en adelante.

= Penalizacién por retraso en la resolucidn de incidencias.

- Subsanacidn de incidencias o averias durante la vigencia del contrato, que impidan la normal
utilizacion de la plataforma con todas las funcionalidades y en condiciones de completa seguridad
- 1 falta por cada dia habil de demora hasta el tercer dia, 2 faltas a partir del cuarto dia y 3 faltas a
partir del séptimo dia en adelante.

La acumulacion de un total de 10 faltas o mds en un trimestre, tomando como referencia la fecha de
inicio del contrato y computando a estos efectos todas las faltas comunicadas independientemente del
tipo de obligacién incumplida, implicara una penalidad de 50 euros por cada falta, exceptuando las 9
primeras (ejemplo: la acumulacién de 20 faltas supondria una penalidad econémica de 550 euros).

Los incumplimientos y las respectivas penalidades se comunicaran mediante correo electrénico dirigido
al responsable del contrato, dentro de los tres meses siguientes a la conclusién de cada trimestre de
contrato, tomando como referencia su fecha de inicio.

Estas penalidades estaran sujetas al limite establecido en el articulo 192.1 de la LCSP, segun el cual la
suma total de penalidades no podra superar el 50% del importe de adjudicacion del contrato. NOTA
IMPORTANTE: Sélo podran imponerse faltas y/o penalidades por causas imputables al adjudicatario.

= Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:

El incumplimiento de la obligacién de acreditar las condiciones especiales de ejecucion en el plazo
exigido o la aportacion de documentacion insuficiente o defectuosa, sin que se haya subsanado
correctamente en el plazo maximo de 5 dias habiles desde el oportuno requerimiento, dard lugar a la
imposicién de una penalidad equivalente al 0,5% del importe de adjudicacidn del contrato.

= Resolucién del contrato:
FREMAP podra resolver el contrato en caso de:
- Demora de 30 dias naturales o mas en la implantacidn efectiva del equipamiento desde el
vencimiento del plazo establecido.
- Laaplicacién de penalidades en un periodo de dos trimestres consecutivos.

- Incumplimiento de las condiciones de subcontratacién.
- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
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