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El objeto de la presente licitacién es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir
Contratacién del suministro para la Reconstruccion del Ligamento Cruzado Anterior mediante
varias técnicas (bitunel y monotunel), mosaicoplastia y material de artroscopia de hombro-balén
subacromial para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Conforme a la normativa de contratacién publica se desglosan a continuacion los célculos
realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitacién y en caso de estar
previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El cdlculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta los consumos estimados para la
duracién del contrato (36 meses duracién inicial inicial +1 posible prérroga de 24 meses + posibles
modificados).

Los consumos se han obtenido realizando un analisis del contrato anterior y de la evoluciéon de la
actividad sanitaria en los hospitales de FREMAP a los que afecta este expediente de licitacién. Por
su parte los precios se han tenido en cuenta los precios contrastados de mercado teniendo en
cuenta el IPC para la duracién del contrato, asi como los costes tanto directos como indirectos que
estdn asociados al suministro. Asimismo, se ha valorado la posible cesién de contenedores y la
puesta a disposicion de personal de quir6fano como prestaciones asociadas al contrato vy
necesarias para la adecuada ejecucién del suministro. Dichos costes no es posible desglosarlos
puesto que se encuentran incluidos dentro del mismo precio (materia prima, mantenimiento,
distribucion etc).

Los licitadores deberdn tener en cuenta que existe una diferencia entre la descripcién de productos
incluida en la oferta econdmica y el titulo y objeto del contrato, por lo que se recomienda revisar
esta circunstancia antes de la presentacion de ofertas.

Se ha establecido una bolsa del 5%. El importe de la Bolsa estd previsto para el caso de requerirse
por parte del servicio médico un producto con una medida diferente o un articulo adicional
requerido en una concreta intervencidn, al no conocer las patologias de cada paciente, sin que la
cuantia total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las
entregas a las necesidades del adquirente (articulo 16.3.a) de la LCSP).

Asi, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duracién inicial del contrato (36 meses) asciende a 312.062,00 € (Impuestos
indirectos no incluidos):

DR D N
PARA LA DURACIC AL D ONTRATO

Lote 1 126.672,00 €

Lote 2 15.120,00 €

Lote 3 170.270,00 €

TOTAL 312.062,00 €
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LOTE 1: Contratacidon del suministro para la Reconstruccion del Ligamento Cruzado Anterior
mediante varias técnicas (bitunel y monotunel) para los Hospitales de FREMAP, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Consumo
Estimado para  Precio unitario maximo
Descripcion la duracion por Sistema(en euros,

Total Oferta (en euros,
impuesto/s indirecto/s

Producto inicial del impuesto/s indirecto/s no incluidos

contrato (36 no incluidos)
meses)

Sistema de fijacion
trasversal para
técnicas de 260 464,00 € 120.640,00 €
isquiotibiales y HTH,
técnica monotunel

Bolsa de otro material 6.032,00€

TOTAL: 126.672,00 €

LOTE 2: Contratacidn del suministro para Mosaicoplastia para los Hospitales de FREMAP, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Consumo Precio unitario
Estimado para maximo por
Descripcion la duracion Sistema(en euros,
Producto inicial del impuesto/s
contrato (36 indirecto/s no
meses) incluidos)

Total Oferta (en
euros,
impuesto/s
indirecto/s no
incluidos)

Sistema

SISTEMA 24
1 MOSAICOPLASTIA 600,00 € 14.400,00 €
PARA LESIONES DE
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FREMAP LICT/99/139/2025/0201 - Contratacion del suministro para la Reconstruccion del Ligamento Cruzado Anterior

mediante varias técnicas (bitunel y monotunel), mosaicoplastia y material de artroscopia de hombro-balén subacromial
para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n® 61.

CARTILAGO. KITS
DESECHABLES

Bolsa de otro material 720 €

TOTAL: 15.120,00 €

LOTE 3: Contratacion del suministro para artroscopia de hombro-balén subacromial para los
Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Consumo Precio unitario
. . Total Oferta (en
Estimado para maximo por
. ., . euros,
Descripcion la duracion Sistema(en euros, .
., . impuesto/s
Producto inicial del impuesto/s .
L indirecto/s no
contrato (36 indirecto/s no . .
) ) incluidos)
meses) incluidos)
Baldn
. 81 2.002,00 € 162.162,00 €
subacromial
Bolsa de otro material 8.108,00 €

TOTAL: 170.270,00 €

- Presupuesto prorroga (24 meses) asciende a 208.041,30 € (Impuestos indirectos no

incluidos)
DR o N
YE LA PRORROGA (24
Lote 1 84.448,00 €
Lote 2 10.080,00 €
Lote 3 113.513,30 €

TOTAL 208.041,30 €
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MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificacion definida para la presente contratacidon quedara comprendido dentro
del valor estimado de la licitacidn, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del
presupuesto de la presente licitacion.

FREMAP comunicara al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la
modificacion, documentandose la correspondiente modificacidn del contrato mediante la firma de
un Anexo entre las partes.

Para el célculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones
previstas, un porcentaje maximo del 20% del presupuesto para la duracion inicial, al alza, si bien
en fase de ejecucién este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustara al
limite maximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicacidn, tal y como se establece en la
normativa de contratacién publica.

Durante la duracién del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad
sefialada, debido a la posibilidad de:

- Incremento de actividad.

- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia directa un aumento del
consumo.

- Aparicién de nuevas necesidades por cambios en el criterio clinico de FREMAP o cambios
normativos que impliquen suministro de nuevos articulos o sustitucion de los incluidos en
la presente licitacion.

- Aparicién de innovaciones tecnoldgicas o productos mas eficaces para el tratamiento de
los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisicion superior.

- Otro Hospital o centro de FREMAP que durante la duracién del contrato requiera la misma
necesidad objeto del contrato.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a
62.412,40 € siendo este el 20% del presupuesto para la duracion inicial del contrato.

DR o N
D OD ADQ
Lote 1 25.334,40 €
Lote 2 3.024,00 €
Lote 3 34.054,00 €

TOTAL 62.412,40 €
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Para concluir, el valor estimado de la presente contratacion asciende a 582.515,70 € (Impuesto/s
Indirectos no Incluido/s), incluidas las modificaciones previstas y las prérrogas.

LICITACION

PRESUPUESTO
PARA LA DURACION INICIAL DEL CONTRATO 312.062,00 €
(36 MESES)
PRESUPUESTO PARA LA PRORROGA (24
MESES) 208.041,30 €
MODIFICADO (20%) 62.412,40 €

582.515,70 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACION
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