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ANEXO I1. JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO Y
MODIFICACIONES.
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El objeto de la presente licitacién es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir
la Contratacién del suministro de tornillos interferenciales, material para artroscopia de caderay
material de osteotomia de fémury tibia, para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social n2 61.

Conforme a la normativa de contratacién publica se desglosan a continuacion los célculos
realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitacién y en caso de estar
previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El cdlculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta los consumos estimados para la
duracion del contrato (36 meses duracion inicial) mas la posible prorroga de 24 meses mas el
importe del 20% reservado para modificados.

Los consumos se han obtenido realizando un analisis del contrato anterior y de la evoluciéon de la
actividad sanitaria en los hospitales de FREMAP a los que afecta este expediente de licitacién. Por
su parte los precios se han tenido en cuenta los precios contrastados de mercado teniendo en
cuenta el IPC para la duracién del contrato, asi como los costes tanto directos como indirectos que
estdn asociados al suministro. Asimismo, se ha valorado la posible cesién de contenedores y la
puesta a disposicién de personal de quiréfano como prestaciones asociadas al suministro. Dichos
costes no es posible desglosarlos puesto que se encuentran incluidos dentro del mismo precio
(materia prima, mantenimiento, distribucion etc).

Los licitadores deberan tener en cuenta que para los lotes 2 y 3 existe una diferencia entre la
descripcién de productos incluida en la oferta econdmica y el titulo y objeto del contrato que se
establece en el Pliego de prescripciones técnicas, por lo que se recomienda revisar esta
circunstancia antes de la presentacion de ofertas.

Se ha establecido una bolsa del 5%. El importe de la Bolsa estd previsto para el caso de requerirse
por parte del servicio médico un producto con una medida diferente o un articulo adicional
requerido en una concreta intervencidn, al no conocer las patologias de cada paciente, sin que la
cuantia total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las
entregas a las necesidades del adquirente (articulo 16.3.a) de la LCSP).

Asi, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duracién inicial del contrato (36 meses) asciende a 376.255,53 € (Impuestos
indirectos no incluidos):

DR D N
PARA LA DURACIC AL D ONTRATO

Lote 1 226.800,00 €

Lote 2 66.776,85 €

Lote 3 82.678,68 £

TOTAL 376.255,53 €
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LOTE 1: Contratacién del suministro de tornillos interferenciales para los Hospitales de FREMAP,
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Unidades
. . Oferta total
estimadas Precio
., .. (Impuesto/s
Descripcion (parala Maximo .
.. o . indirecto/s no
duracion del Unitario . .
incluido/s)
contrato)
Tornillo interferencial 720 300,00 € 216.000,00 €
BOLSA OTRO MATERIAL 10.800,00 €

TOTAL: 226.800,00 €

LOTE 2: Contratacidn del suministro de material para artroscopia de cadera para los Hospitales
de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Consumo Precio unitario
. o Total Oferta (en
Estimado para maximo por
. . euros,
. .. la duracion Sistema(en euros, .
Descripcion Producto . .. . impuesto/s
inicial del impuesto/s .
. indirecto/s no
contrato (36 indirecto/s no . .
. . incluidos)
meses) incluidos)
Implantes artroscopia de 102
P P 376,00 € 38.352,00 €
cadera
Broca 51 87,00 € 4.437,00€
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¢ LICT/99/139/2025/0198 - Contratacion del suministro de tornillos interferenciales, material para artroscopia de cadera

FREMAP v material de osteotomia de fémur y tibia, para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n? 61.
Bisturis banana 51 212,00 € 10.812,00 €
Pasador de suturas 51 196,00 € 9.996,00 €
Bolsa de otro material 3.179,85 €

66.776,85 €

LOTE 3: Contratacion del suministro para osteotomia fémur y tibia distal, tibia proximal para los
Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Consumo Precio unitario
Estimado para maximo por
la duracion Sistema(en euros,
inicial del impuesto/s
contrato (36 indirecto/s no
meses) incluidos)

Total Oferta (en
euros,
impuesto/s
indirecto/s no
incluidos)

Sistema

Sistema para
montaje de
osteotomia de 42 1.874,80 € 78.741,60 €
fémur y tibia distal
proximal

Bolsa de otro material 3.937,08 €

82.678,68 €
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- Presupuesto prorroga (24 meses) asciende a 250.837,02 € (Impuestos indirectos no

incluidos)
DR o N
NE LA PRORROGA (24
Lote 1 151.200,00 €
Lote 2 44.517,90 €
Lote 3 55.119,12 €

TOTAL 250.837,02 €

MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificacion definida para la presente contratacidon quedara comprendido dentro
del valor estimado de la licitacidon, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del
presupuesto de la presente licitacién.

FREMAP comunicara al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la
modificacion, documentandose la correspondiente modificacidn del contrato mediante la firma de
un Anexo entre las partes.

Para el célculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones
previstas, un porcentaje maximo del 20% del presupuesto para la duracion inicial, al alza, si bien
en fase de ejecucién este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustara al
limite maximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicacién, tal y como se establece en la
normativa de contratacién publica.

Durante la duracién del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad
sefialada, debido a la posibilidad de:

- Incremento de actividad.

- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia directa un aumento del
consumo.

- Aparicién de nuevas necesidades por cambios en el criterio clinico de FREMAP o cambios
normativos que impliquen suministro de nuevos articulos o sustitucion de los incluidos en
la presente licitacion.

- Aparicién de innovaciones tecnoldgicas o productos mas eficaces para el tratamiento de
los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisicion superior.

- Otro Hospital o centro de FREMAP que durante la duracién del contrato requiera la misma
necesidad objeto del contrato.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a
75.251,11€ siendo este el 20% del presupuesto para la duracidn inicial del contrato.
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FREMAP y material de osteotomia de fémur y tibia, para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n? 61.
DR D 0
) OD ADO
Lote 1 45.360,00 €
Lote 2 13.355,37 €
Lote 3 16.535,74 €

TOTAL 75.251,11€

Para concluir, el valor estimado de la presente contratacidn asciende a 702.343,66 € (Impuesto/s
Indirectos no Incluido/s), incluidas las modificaciones previstas.

LICITACION

PRESUPUESTO
PARA LA DURACION INICIAL DEL CONTRATO 376.255,53 €
(36 MESES)

PRESUPUESTO PARA LA PRORROGA (24

MESES) 250.837,02 €

MODIFICADO (20%) 75.251,11 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACION 702.343,66 €
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