

Expediente N.º LICIT/99/139/2025/0208

**ANEXO II. JUSTIFICACIÓN VALOR ESTIMADO Y
MODIFICACIONES.**

El objeto de la presente licitación es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir Contratación del suministro para acortamiento de cúbito con guía de corte izquierda y derecha, para osteotomía de acortamiento cubital y para artroscopia de pie y tobillo para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.

Conforme a la normativa de contratación pública se desglosan a continuación los cálculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitación y en caso de estar previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El cálculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta los consumos estimados para la duración del contrato (36 meses duración inicial + 1 posible prórroga de 24 meses + posible modificado).

Los consumos se han obtenido realizando un análisis del contrato anterior y de la evolución de la actividad sanitaria en los hospitales de FREMAP a los que afecta este expediente de licitación. Por su parte los precios se han tenido en cuenta los precios contrastados de mercado teniendo en cuenta el IPC para la duración del contrato, así como los costes tanto directos como indirectos que están asociados al suministro.

Los licitadores deberán tener en cuenta que existe una diferencia entre la descripción de productos incluida en la oferta económica y el título y objeto del contrato, por lo que se recomienda revisar esta circunstancia antes de la presentación de ofertas.

Asimismo, se ha valorado la posible cesión de contenedores y la puesta a disposición de personal de quirófano como prestaciones asociadas al suministro. Dichos costes no es posible desglosarlos puesto que se encuentran incluidos dentro del mismo precio (materia prima, mantenimiento, distribución etc).

Se ha establecido una bolsa del 5%. El importe de la Bolsa está previsto para el caso de requerirse por parte del servicio médico un producto con una medida diferente o un artículo adicional requerido en una concreta intervención, al no conocer las patologías de cada paciente, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente (artículo 16.3.a) de la LCSP).

Así, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duración inicial del contrato (36 meses) asciende a 446.545,40 € (Impuestos indirectos no incluidos):

PRESUPUESTO PARA LA DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	
Lote 1	86.775,99 €
Lote 2	49.476,00 €
Lote 3	310.293,41 €
TOTAL	446.545,40 €

LOTE 1: Contratación del suministro para acortamiento de cúbito con guía de corte izquierda y derecha. para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.

Descripción Sistema	Consumo Estimado para la duración inicial del contrato (36 meses)	Precio unitario máximo por componente(en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)	Total Oferta por componentes (en euros, impuesto/s indirectos/s no incluidos)	Precio unitario maximo por Sistema(en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)	Total Oferta (en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)
Montaje para acortamiento de cúbito con guía de corte izquierda y derecha (Placa + tornillos+ agujas)	68			1.215,35 €	82.643,80 €
Bolsa de otro material					4.132,19 €
TOTAL			86.775,99 €		

LOTE 2: Contratación del suministro para osteotomía de acortamiento cubital para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.

Descripción Sistema	Consumo Estimado para la duración inicial del contrato (36 meses)	Precio unitario máximo por Sistema(en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)	Total Oferta (en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)
Montaje para osteotomía de acortamiento cubital	38	1.240,00 €	47.120,00 €

Bolsa de otro material	2.356,00 €
TOTAL	49.476,00 €

LOTE 3: Contratación del suministro para artroscopia de pie y tobillo para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.

Sistema	Consumo Estimado para la duración inicial del contrato (36 meses)	Precio unitario maximo por Sistema(en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)	Total Oferta (en euros, impuesto/s indirecto/s no incluidos)
Anclaje de sutura roscado sin nudos	106	386,95 €	41.016,70 €
Pasadores de sutura con lazo de nitinol	101	124,26 €	12.550,26 €
Cánulas de tobillo	40	45,78 €	1.831,20 €
Anclaje de sutura roscado con nudos	85	386,95 €	32.890,75 €
Anclaje de sutura impactado sin nudos	127	315,01 €	40.006,27 €
Tornillos de tenodesis	97	386,95 €	37.534,15 €
Sutura de alta resistencia tipo cinta	148	119,90 €	17.745,20 €

Tornillos de biocompresión y dardos para daños condrales (kit)	47	545,00 €	25.615,00€
Sistema de aumentación de reparación de lesiones ligamentarias de tobillo y rodilla	72	1.199,00 €	86.328,00 €
Bolsa de otro material			14.775,88 €
TOTAL		310.293,41 €	

- Presupuesto prórroga (24 meses) asciende a 297.696,93€ (Impuestos indirectos no incluidos)

	PRESUPUESTO DE LA PRORROGA (24 MESES)
Lote 1	57.850,66 €
Lote 2	32.984,00 €
Lote 3	206.862,27 €
TOTAL	297.696,93 €

MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificación definida para la presente contratación quedará comprendido dentro del valor estimado de la licitación, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del presupuesto de la presente licitación.

FREMAP comunicará al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la modificación, documentándose la correspondiente modificación del contrato mediante la firma de un Anexo entre las partes.

Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del presupuesto para la duración inicial, al alza, si bien en fase de ejecución este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicación, tal y como se establece en la normativa de contratación pública.

Durante la duración del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad señalada, debido a la posibilidad de:

- Incremento de actividad.
- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia directa un aumento del consumo.
- Aparición de nuevas necesidades por cambios en el criterio clínico de FREMAP o cambios normativos que impliquen suministro de nuevos artículos o sustitución de los incluidos en la presente licitación.
- Aparición de innovaciones tecnológicas o productos más eficaces para el tratamiento de los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisición superior.
- Otro Hospital o centro de FREMAP que durante la duración del contrato requiera la misma necesidad objeto del contrato.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a 89.309,08 € siendo este el 20% del presupuesto para la duración inicial del contrato.

	PRESUPUESTO DEL MODIFICADO
Lote 1	17.355,20 €
Lote 2	9.895,20 €
Lote 3	62.058,68 €
TOTAL	89.309,08 €

Para concluir, el valor estimado de la presente contratación asciende a 833.551,41€ (Impuesto/s Indirectos no Incluido/s), incluidas las modificaciones previstas.

LICITACIÓN	
PRESUPUESTO PARA LA DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO (36 MESES)	446.545,40 €
PRESUPUESTO PARA LA PRORROGA (24 MESES)	297.696,93 €
MODIFICADO (20%)	89.309,08 €
TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACIÓN	833.551,41 €