LICT/99/161/2026/0057 - Contratacidn del servicio para la valoracion de secuelas con elaboracion de informes periciales generales
en procedimientos judiciales de prestaciones en que FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n261 sea parte, en La
FREMAP Rioja y Las Palmas (excepto Lanzarote y Fuerteventura).

ANEXO Il - JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO Y MODIFICACIONES

Conforme a la normativa de contratacién publica se desglosan a continuacién los
calculos realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitacién, que
tendra una duracién inicial de 36 meses y esta prevista una posible prérroga de 24
meses, asi como modificaciones previstas.

El presupuesto se ha obtenido teniendo en cuenta el contrato precedente, ajustandolo
a las necesidades actuales y previstas en funcién de los cambios producidos en el
transcurso del anterior contrato y adaptando los precios al mercado. Siendo los
presupuestos para la duracidn inicial de los contratos (36 meses) y contemplando dos
lotes:

Importe duracion inicial (36 meses),

impuesto/s indirecto/s no
incluido/s

LOTE 1 - Contratacion del servicio para la valoracion de
secuelas con elaboracion de informes periciales
generales en procedimientos judiciales de prestaciones 30.862,50 €
en que FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n261 sea parte, en La Rioja.

LOTE 2 - Contratacion del servicio para la valoracion de
secuelas con elaboracién de informes periciales
generales en procedimientos judiciales de prestaciones
en que FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n2%1 sea parte, en Las Palmas (excepto
Lanzarote y Fuerteventura).

87.899,16 €

Para el cdlculo del presupuesto base de licitacion vy de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 100 de la LCSP, se han tenido en cuenta lo siguiente:

- El contrato precedente. La experiencia obtenida por FREMAP a partir de la
anterior licitacion fue ajustada a las necesidades previstas, por lo que no resulta
necesaria una variaciéon importante respecto a dichos valores. No obstante,
puede apreciarse, de forma general, una leve disminucién en la estimacién de
las actividades requeridas a los peritos.

Se ha estimado el numero de actuaciones para los 36 meses de los contratos a

partir de las actividades llevadas a cabo en los ultimos anos en las provincias
objeto de licitacion.
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- Precios de mercado. En este sentido, se han analizado los expedientes de
licitacidn publicados por otras empresas del sector publico que guardan relacion
con la actividad, volumen de negocio y con semejanza de actividades de
valoracion de secuelas con elaboracidon de informes periciales generales en
procedimientos judiciales de prestaciones. Por tanto, los precios de las
actividades objeto de esta licitacidn se han visto incrementados.

El presupuesto del presente expediente de licitacidn se detalla a continuacion, en euros
e impuesto/s indirecto/s no incluido/s:

- Importe duracién inicial (36 meses): 118.761,66 €.

- Importe prérroga (24 meses): 79.174,44€.

- Importe modificaciones previstas 20 %: 23.752,33 €.
- Importe valor estimado: 221.688,43 €.

Se incluye un modificado previsto del 20% del precio inicial, estas modificaciones se
contemplaran tanto al alza como a la baja por los siguientes motivos:

- Aumento/reduccion del n2 de procedimientos judiciales de acuerdo a los indices
de litigiosidad del afio anterior al que se produzca la modificacién.

- Modificaciones legales que supongan un incremento/disminuciéon de
procedimientos judiciales de prestaciones a asumir por FREMAP.

Para el calculo del Valor Estimado del expediente se ha tenido en cuenta, a efectos de
modificaciones previstas, un porcentaje maximo calculado sobre el presupuesto para la
duraciéon inicial, si bien en fase de ejecucién del importe correspondiente a las
modificaciones previstas el porcentaje maximo se calculara sobre el precio inicial del
contrato, esto es sobre el importe de adjudicacion.

Si se diera un supuesto de los especificados y tuviera que realizarse un modificado, se
comunicard al adjudicatario formalmente los motivos que lo han derivado y el importe
del modificado. Asimismo, se firmara un anexo de novacion modificativa al contrato
existente entre FREMAP y el adjudicatario.
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