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Expediente N.2 LICT/99/139/2025/0194

ANEXO I1. JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO Y
MODIFICACIONES.
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El objeto de la presente licitacién es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir
la Contratacidn del suministro de sistema para cirugias de columna cervical (anterior y posterior),de
sistema para cifoplastias/vertebroplastias y rizolisis para los Hospitales de FREMAP, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Conforme a la normativa de contratacién publica se desglosan a continuacion los célculos
realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitacién y en caso de estar
previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El cdlculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta el presupuesto para la duracién
inicial del contrato (36 meses) mas el presupuesto de la préorroga (24 meses) y las modificaciones
previstas.

Los consumos se han obtenido realizando un analisis del contrato anterior y de la evolucion de la
actividad sanitaria en los hospitales de FREMAP a los que afecta este expediente de licitacién. Por
su parte los precios se han tenido en cuenta los precios contrastados de mercado teniendo en
cuenta el IPC para la duracién del contrato, asi como los costes tanto directos como indirectos que
estdn asociados al suministro, dichos costes no es posible desglosarlos puesto que se encuentran
incluidos dentro del mismo precio (materia prima, mantenimiento, distribucion etc).

Asi, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duracién inicial del contrato (36 meses) asciende a 419.027,28 € (Impuestos
indirectos no incluidos):

DR D N
PARA LA DURACIC AL D ONTRATO

Lote 1 201.059,28 £

Lote 2 91.968,00 €

Lote 3 126.000,00 €

TOTAL 419.027,28 €
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LOTE 1: Contratacién del suministro de sistema para cirugias de columna cervical (anterior y
posterior) para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61

Cor_isumo Precio unitario Total Oferta
Estimado r.
maximo por por
parala
.. componente(en componente
., duracion
Descripcion Producto inicial del  €Uros (en euros,
impuesto/s impuesto/s
contrato . .
indirecto/s no indirectos/s
(36 . . . .
incluidos) no incluidos)
meses)
Cirugias de columna cervical anterior
(por unidad)
Placa 36 710,68 € 25.584,48 €
Tornillos 150 212,55 € 31.882,50 €
Caja intersomatica cervical 75 1.279,66 € 95.974,50 €
Biomaterial compatible con caja 75 183,12 € 13.734,00 €
Cirugia Cervical Posterior (fijacion)
Barras 12 312,83 € 3.753,96 €
Gancho 12 436,00 € 5.232,00 €
Tornillo 30 490,50 € 14.715,00 €
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Cirugia Cevical Posterior
(Laminoplastia)

Placa

12

325,37 €

3.904,44 €

Tornillo

72

87,20 €

6.278,40 €

TOTAL: 201.059,28 €

LOTE 2: Contratacién del Suministro de Sistema para Cifoplastias/Vertebroplastias para los
Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n2 61

Descripcion Producto

Sistema para Cifoplastias/

Consumo
Estimado
parala
duracién
inicial del
contrato

(36 meses)

Precio unitario
maximo por
componentes(en
euros,
impuesto/s
indirecto/s no
incluidos)

Total Oferta
por
componentes
(en euros,
impuesto/s
indirectos/s
no incluidos)

Precio
unitario
maximo

por
Sistema(en
euros,
impuesto/s
indirecto/s
no
incluidos)

Vertebroplastias 48 1.916,00 €
BALON DE CIFOPLASTIA 2 491,00 € 982,00 €
TROCAR ACCESO A
VERTEBRA 2 22,00 € 44,00 €
GUIA PUNTA ROMA 2 550€ 11,00 €
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GUIA PUNTA TROCAR 2 5,50 € 11,00 €
FRESA 2 33,00 € 66,00 €
APLICADOR DE CEMENTO 6 77,00 € 462,00 €

HINCHADOR BALON

ANALOGICO 2 22,00 € 44,00 €
CEMENTO 1 186,00 € 186,00 €
CANAL DE TRABAJO 2 55,00 € 110,00 €

TOTAL: 91.968,00 €

LOTE 3: Contratacion del Suministro para Rizolisis para los Hospitales de FREMAP, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Consumo Precio unitario
Estimado para maximo por
Descripcion la duracion Sistema(en euros,
Producto inicial del impuesto/s
contrato (36 indirecto/s no
meses) incluidos)

Total Oferta (en
euros,
impuesto/s
indirecto/s no
incluidos)

Sistema

Suministros para
Rizolisis

300,00 € 126.000,00 €

TOTAL: 126.000,00 €
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- Presupuesto prorroga (24 meses) asciende a 279.351,52 € (Impuestos indirectos no

incluidos)
DR o N
NE LA PRORROGA (24
Lote 1 134.039,52 €
Lote 2 61.312,00 €
Lote 3 84.000,00 €

TOTAL 279.351,52 €

MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificacién definida para la presente contratacién quedard comprendido dentro
del valor estimado de la licitacién, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 20% del
presupuesto de la duracién inicial presente licitacion.

FREMAP comunicara al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la
modificacion, documentandose la correspondiente modificacidn del contrato mediante la firma de
un Anexo entre las partes.

Para el célculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones
previstas, un porcentaje maximo del 20% del presupuesto para la duracién inicial, al alza, si bien
en fase de ejecucién este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustara al
limite maximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicacidn, tal y como se establece en la
normativa de contratacion publica.

Durante la duracién del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad
sefialada, debido a la posibilidad de:

- Incremento de actividad.

- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia directa un aumento del
consumo.

- Aparicién de nuevas necesidades por cambios en el criterio clinico de FREMAP o cambios
normativos que impliqguen suministro de nuevos articulos o sustitucién de los incluidos en
la presente licitacion.

- Aparicién de innovaciones tecnoldgicas o productos mas eficaces para el tratamiento de
los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisicion superior.

- Otro Hospital o centro de FREMAP que durante la duracién del contrato requiera la misma
necesidad objeto del contrato.
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Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a
83.805,45 € siendo este el 20% del presupuesto para la duracidn inicial del contrato.

DR . N
» OD ADQ
Lote 1 40.211,85€
Lote 2 18.393,60 €
Lote 3 25.200,00 €

TOTAL 83.805,45 €

Para concluir, el valor estimado de la presente contratacidn asciende a 782.184,25 € (Impuesto/s
Indirectos no Incluido/s), incluidas las modificaciones previstas.

LICITACION

PRESUPUESTO
PARA LA DURACION INICIAL DEL CONTRATO 419.027,28 €
(36 MESES)

PRESUPUESTO PARA LA PRORROGA (24

MESES) 279.351,52€

MODIFICADO (20%) 83.805,45 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACION 782.184,25 €
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