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ANEXO I1. JUSTIFICACION VALOR ESTIMADO Y
MODIFICACIONES.
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El objeto de la presente licitacién es el establecimiento de las condiciones por las que se va a regir
la Contratacion del suministro del sistema de fijacion externa modular tubular con destino a los
Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social n2 61.

Conforme a la normativa de contratacién publica se desglosan a continuacion los célculos
realizados que justifican el valor estimado establecido para esta licitacién y en caso de estar
previstas las modificaciones asociadas a la misma:

El cdlculo del valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta el presupuesto para la duracién
inicial del contrato (24 meses) mas el presupuesto de la prorroga (12 meses) y las modificaciones
previstas.

Los consumos se han obtenido realizando un analisis del contrato anterior y de la evolucion de la
actividad sanitaria en los hospitales de FREMAP a los que afecta este expediente de licitacién. Por
su parte los precios se han tenido en cuenta los precios contrastados de mercado teniendo en
cuenta el IPC para la duracién del contrato, asi como los costes tanto directos como indirectos que
estdn asociados al suministro, dichos costes no es posible desglosarlos puesto que se encuentran
incluidos dentro del mismo precio (materia prima, mantenimiento, distribucion etc).

Se ha establecido una bolsa del 4,76%. El importe de la Bolsa esta previsto para el caso de
requerirse por parte del servicio médico un producto con una medida diferente o un articulo
adicional requerido en una concreta intervencién, al no conocer las patologias de cada paciente,
sin que la cuantia total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar
subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente (articulo 16.3.a) de la LCSP

Asi, el presupuesto obtenido es el siguiente:

- Presupuesto duracion inicial del contrato (24 meses) asciende a 562.385,25 € (Impuestos
indirectos no incluidos):

PRESUPUESTO

PARA LA DURACION INICIAL DEL CONTRATO

562.385,25 €

562.385,25 €
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LOTE 1: Contratacidn del suministro del sistema de fijacion externa modular tubular con destino
a los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social n? 61.

Consumo Estimado Precio unitario maximo Total Oferta (en
para la duracién por unidad (en euros, euros, impuesto/s

Descripcion Producto . . . . . L .
P inicial del contrato | impuesto/s indirecto/s no indirecto/s no
(24 meses) incluidos) incluidos)

Sistema de fijaciéon 40
externa modular 1.915,00 €
tubular

76.600,00 €

Fijador Hibrido para
fijacion Tubular y 60 2.051,25 € 123.075,00 €

Monolateral

Sistema de Fijacién
Lateral (Mod(? rail) 50 2.081,10 € 104.055,00 €
para elongaciones
dseas
Pines
autoperforantes y 1250 185,50 € 231.875,00 €
autorroscantes (un
solo paso)

Bolsa de.otro 26.780,25 €
material

TOTAL: 562.385,25 €
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- Presupuesto prérroga (12 meses) asciende a 281.192,62 € (Impuestos indirectos no
incluidos)

PRESUPUESTO

DE LA PRORROGA (12 MESES)

281.192,62 €

281.192,62 €

MODIFICACIONES PREVISTAS:

El importe de la modificacion definida para la presente contratacidon quedara comprendido dentro
del valor estimado de la licitacion, no pudiendo ser, en su totalidad, superior al 10% del
presupuesto de la duracién inicial.

FREMAP comunicara al contratista la concurrencia de las circunstancias a las que dé lugar la
modificacion, documentandose la correspondiente modificacidn del contrato mediante la firma de
un Anexo entre las partes.

Para el célculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones
previstas, un porcentaje maximo del 10% del presupuesto para la duracion inicial, al alza, si bien
en fase de ejecucién este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustara al
limite maximo del 10% del precio inicial o importe de adjudicacidn, tal y como se establece en la
normativa de contratacién publica.

Durante la duracién del contrato, FREMAP puede requerir suministro adicional, a la cantidad
sefialada, debido a la posibilidad de:

- Incremento de actividad.

- Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia directa un aumento del
consumo.

- Aparicién de nuevas necesidades por cambios en el criterio clinico de FREMAP o cambios
normativos que impliquen suministro de nuevos articulos o sustitucion de los incluidos en
la presente licitacion.

- Aparicién de innovaciones tecnoldgicas o productos mas eficaces para el tratamiento de
los pacientes atendidos por FREMAP que supongan un coste de adquisicidn superior.

Por lo indicado anteriormente el importe total de las modificaciones previstas asciende a
56.238,52 € siendo este el 10% del presupuesto para la duracién inicial del contrato.

PRESUPUESTO

DEL MODIFICADO

56.238,52 €

56.238,52 €
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Para concluir, el valor estimado de la presente contratacion asciende a 899.816,39 € (Impuesto/s
Indirectos no Incluido/s), incluidas las modificaciones previstas.

LICITACION

PRESUPUESTO
PARA LA DURACION INICIAL DEL CONTRATO 562.385,25 €
(24 MESES)
PRESUPUESTO PARA LA PRORROGA (12
MESES) 281.192,62 €
MODIFICADO (10%) 56.238,52 €

899.816,39 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DE LA LICITACION
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